
   

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п.

п. 

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2                                                       3 

1 
Генподрядчик, 

Объект 

1.1 ООО «СМРстрой»,  
Объект: «Здание детского сада МАДОУ д/с №35 «Непоседы» (стр. адрес: по ул. 

Тельмана, 3б в Первомайском районе г. Новосибирска)» 

 

2 
Основание 

работ 

2.1 Рабочая документация 0478-1-0-АР, разработанная ООО «Концепт-Проект» 

2.2 Схема «Сечение по вентшахте. Сечение по оголовку вент.оборудования» 

разработанная ООО «Концепт-Проект» 

3 
Задача 

претендента. 

3.1. Изучить представленную документацию и техническое задание. 

3.2. Предоставить локальный сметный расчёт с указанием стоимости: 

- работ,  

- НР,  

- СП,  

- расхода материалов (по позициям) без указания стоимости, 

- учесть стоимость затрат на разноску материалов, 

- спуск демонтированных материалов с кровли, 

- вывоз строительного мусора; 

3.3. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, 

определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 

3.4. Посещение объекта с целью подтверждения объема до предоставления 

коммерческого предложения.  

4 

Объем  

строительных 

работ 

4.1. В соответствие с рабочим проектом, а также настоящим техническим заданием 

выполнить комплекс работ: 

-  Выполнить зачистку разрушенных и полуразрушенных участков кладки; 

-  Оштукатурить боковые поверхности вентшахт цементно-песчаным раствором М250 по 

металлической сетке; 

-  Отремонтировать разуклонку на покрытии вентшахт; 

- Выполнить новое покрытие из рулонных кровельных материалов на покрытии, 

боковых поверхностях вентшахт, оголовках вентоборудования с заделкой узлов 

примыканий к элементам вентоборудования (герметизация силиконом); 

- Устройство гидроизоляции выполнить внахлест полотнищ гидроизоляции на 

существующую гидроизоляцию с устройством прижимной планки; 

 ОБЪЕМ РАБОТ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, 

определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения 

безопасного производства работ предоставляет подрядчик. 

4.4.  Перед выполнения ремонтных работ размеры уточнить на месте. 

4.5. Ремонт вентшахт выполнять строго в соответствии с рабочей документацией, шифр 

0478-1-0-АР, Схеме сечения по вентшахте (Приложение №2 к настоящему 

техзаданию), разработанной ООО «Концепт-Проект» 

5 

Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в 

согласованные сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График 

выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и 

утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может 

корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить 

ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их 

качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, 

соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 

 

 
Ремонт 

вентиляционных шахт 

д/с №35 Непоседы 

(ул. Тельманова 3б в 

Первомайском районе 

г. Новосибирск) 



окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического 

персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график 

производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить 

Генподрядчику.  

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное 

время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Генподрядчика (ООО 

«СМРстрой»). О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать 

Генподрядчика письменно за три рабочих дня.  

5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии 

с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и 

операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим 

составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 

При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую 

документацию: акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты скрытых 

работ, паспорта и сертификаты на примененные материалы. 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

6 

Документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

- Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ; 

- Общий (специальный) журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ; 

- Акт приемки работ; 

- Исполнительная документация; 

- Технологическая карта; 

- Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия; 

Исполнительную документацию, исполнительные геодезические съемки в полном 

объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении 

работ в 3-х экземплярах. 

7 

Сроки 

выполнения 

работ 

20.09.2024 – 30.10.2024 

8 

Требования к 

гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ 

действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение 

гарантийного срока. 

8.2. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за 

свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Генподрядчика с привлечением 

других подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Генподрядчику 

на устранение дефектов. 

8.3.Продолжительность гарантийного срока составляет 5 (пять) лет. 

9 
Особые 

требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест 

производства работ на строительном объекте, рабочей документации для выявления 

неучтённых в данном техническом задании объёмов работ. 

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном 

техническом задании, являются достаточными для формирования предложения и, в 

дальнейшем. Выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объёме. 
Приложение: 

1. Приложение №1. Ведомость объемов работ; 

2. Приложение №2. Сечение по вентшахте; 

3. Приложение №3. Рабочая документация шифр 0478-1-0-АР; 
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Приложение №1 – Ведомость объемов работ 
 

 № п/п Вид работ Ед.изм Кол-во 

Ремонт боковых поверхностей вентшахт ВШ-3, ВШ-4, ВШ-5, ВШ-1, ВШ-6, ВШ-7, ВШ-13, ВШ-8, 

ВШ-9, ВШ-10, ВШ-14, ВШ-23, ВШ-24, ВШ-25, ВШ под К1, ВШ-19, ВШ-18  

1 Демонтаж герметика м 77,61 

2 Демонтаж прижимной планки м 77,61 

3 
Зачистка поверхности (под планкой и старым рулонным покрытием), 

высота 5см по перимитру 
м2 3,88 

4 
Частичная отбивка  кирпичной кладки (10% от общей площади 

поверхности) 
м2 8,72 

5 Обеспыливание поверхности м2 8,72 

6 Огрунтовка поверхности м2 8,72 

7 Ремонт кирпичной кладки (заделка раковин) м2 8,72 

8 Оштукатуривание поверхности по металлической сетки, толщина 30мм м2 87,18 

9 
Устройство рулонной гидроизоляции Технониколь MASTER в нахлест 

на сущ. 
м2 102,11 

10 Монтаж прижимной планки м 77,61 

11 Герметизация стыков мастика УИ-32 м 77,61 

Ремонт разуклонки покрытия вентшахт ВШ-3, ВШ-4, ВШ-5, ВШ-1, ВШ-6, ВШ-7, ВШ-13, ВШ-8, ВШ-

9, ВШ-10, ВШ-14, ВШ-23, ВШ-24, ВШ-25, ВШ под К1, ВШ-19, ВШ-18 

12 Обеспыливание поверхности м2 40,42 

13 
Устройство рулонной гидроизоляции Технониколь MASTER в нахлест 

на сущ. 
м2 40,42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №2 – Сечение по вентшахте 
 

 


