
   
 

 
 

                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик

/Объект 
ООО «СМРстрой» 

Объект: Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроено-

пристроенной автостоянкой по проезду Энергетиков в Ленинском районе г. 

Новосибирска 

2 Основание 

работ 
Рабочая документация: СП-03-22-КЖ1.1, разработана ООО «АТТА-Интерн» 

3 
Задача 

претендента.           

3.1. Изучить представленное тех.задание. 

3.2. Изучить объект до тендера и составления коммерческого предложения. 

 

4 Объем  

строительных 

работ  

4.1. В соответствии с рабочей документацией, а также настоящим техническим 

заданием выполнить:  

Разработку котлована (выемку грунта) и вывоз грунта в отвал:    

7 010м3. 

Учесть, что грунт содержит многочисленные включения строительного 

мусора. 

4.2. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения 

безопасного производства работ предоставляет подрядчик, затраты подрядчика. 

4.3. Разработка ППР в соответствии с нормативными документами (СНиП, СП).  

 

5 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены 

в согласованные сроки. 

5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. 

График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на 

согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. 

График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить 

ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на 

объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 

технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, 

техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-

технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного 

транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, 

объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в 

установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при 

предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, 

Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать 

Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 

5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в 

соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. 

Производственный и операционный контроль качества осуществлять 

назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением 

соответствующей исполнительной документации. 

5.8. При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую 

документацию, акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты 

скрытых работ, исполнительные съемки. 

 

Разработка котлована

 Проезд Энергетиков
МКД 1/3 



6 Документаци

я, 

передаваемая 

Заказчику. 

6.1.Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки 

фронтов работ; 

6.2.Общий журнал работ;  

6.3.Акт приемки работ;  

6.4.ППР. 

6.5.Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных 

работ СО СЪЕМКОЙ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-х 

экземплярах. 

 

7 Сроки 

выполнения 

работ 

25.11.2024г. – 08.12.2024г.       

 

8 Требования к 

гарантийным 

обязательства

м  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных 

работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам 

 

 

9 Особые 

требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит 

изучение мест производства работ на местности, проектной документации,  для  

выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в 

данном ТЗ, является достаточным для формирования предложения и в 

дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 

объеме. 

 
 

 

 

Составил: инженер ПТО Захарова О.А. 

 

 

                            

Согласовано: руководитель проекта Козиоров И.С. 

 

 

 

Согласовано: ведущий инженер тех. надзора Балабанов А.Г. 
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