
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 

№ 
п.п. 

Перечень 
основных 
данных 

Основные данные и требования 

1 2 3 
1 Генподрядчик/ 

Объект 
ООО СГ «Меридиан» 

 Объект: Многоквартирный многоэтажный дом №2  (1,2,3 блок секции) с объектами обслуживания 
жилой застройки во встроенных помещениях, подземными автостоянками по ул. Рябиновой в 
Октябрьском районе г. Новосибирска 

2 Основание 
работ Рабочая документация: СП-05-23-КР, разработанная ООО «АТТА-Проект» 

3 Задача 
претендента. 

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 
3.2. Изучить объект до тендера и составления коммерческого предложения 

4 Объем 
строительных 
работ 

4.1. В соответствии с рабочей документацией, а так же настоящим техническим заданием 
выполнить: устройство буронабивных свай 
4.1.1. Провести статические испытания вдавливающими нагрузками. Результаты испытаний 
контрольных свай предоставить в проектную организацию. 
4.2. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного 
производства работ предоставляет подрядчик, затраты подрядчика. 

5 Требования к 
выполнению 
работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные 
сроки. 
5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения 
работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до 
начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 
5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных 
должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение 
требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной 
безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 
5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 
специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для 
контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. 
5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по 
утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 
5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О 
готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три 
рабочих дня. 
5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 
действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный 
контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением 
соответствующей исполнительной документации. 
5.8. При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую документацию, акт- 
допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки 
площадки под приемку материалов, специальный журнал работ, акты скрытых работ, 
исполнительные съемки. 

6 Документация, 
передаваемая 
Заказчику. 

6.1. Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт 
приемки площадки-(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента 
объекта) к производству работ; 
6.2. Журнал свайных работ 
6.3.Акт приемки работ; 
6.4.ППР. 
6.5. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 
предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-х экземплярах. 
6.6. Предоставить отчет о статических испытаниях свай. 

7 Сроки 
выполнения 
работ 

С 15.10.2024 по 15.11.2024 г. 

8 Требования к 
гарантийным 
обязательствам 
Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим 
техническим, экологическим требованиям и нормативам 

9 Особые 
требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест 
производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном 
ТЗ объемов работ. 
9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, является 

МКД 2 ул. Рябиновая 2 
очередь 

Статические испытания 
грунтов 



  достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и 
строительно-монтажных работ в полном объеме. 

 
Устройство буронабивных свай:  

1)№ 47,189,220,11,228,237 - Ø600 L=22м нагрузкой 380 тс -  6 шт. 

2) №120,201,296,78,85,212 - Ø600 L=22м нагрузкой 480 тс – 3 шт. 

3) №98,264,423,528,662,768 - Ø600 L=18м нагрузкой 180 тс – 6 шт. 

 
 

Инженер ПТО Сабанова А.О. 

Руководитель проекта Приходько О.Л. 
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Утверждено
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Утверждено


