


Объект: «Скандинавские кварталы».
Многоквартирные дома смешанной этажности с объектами обслуживания жилой
застройки, с автостоянками по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г.
Новосибирска.
Устройство Ливневой канализационной насосной станции (ЛКНС).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Заказчик	ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик»
2	Основание работ	Рабочая документация шифры 403-24-ЛКНС-АР, 403-24-ЛКНС-КЖ, 403-24-ЛКНС-КМ, 403-24-ЛКНС-ОВ, 403-24-ЛКНС-ТХ, 403-24-ЛКНС-ЭОМ, 403-24-ЛКНС-АТХ, 403-24-ЛКНС-СПОЗУ
3	Объем строительно-монтажных и пуско-наладочных работ	<p>3.1. Выполнить работы по поставке оборудования и монтажу КНС согласно рабочей документации 403-24-ЛКНС-АР, 403-24-ЛКНС-КЖ, 403-24-ЛКНС-КМ, 403-24-ЛКНС-ОВ, 403-24-ЛКНС-ТХ, 403-24-ЛКНС-ЭОМ, 403-24-ЛКНС-АТХ, 403-24-ЛКНС-СПОЗУ</p> <p><u>Представить КП в виде сметы.</u> <u>Канализационные насосы учитывать обязательно с ремонтным комплектом.</u> <u>Подобрать аналогичное насосное оборудование других фирм и предоставить отдельным КП.</u></p> <p>3.2. Срок выполнения работ с 15.07.2026г. по 15.10.2026г.</p> <p>3.3 Изучить объект до тендера и предоставить локально-сметный расчет (оценить фактические объемы выполняемых работ)!!!</p> <p>3.4. Выполнение монтажных работ осуществлять с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплектация поставляемыми оборудованием и материалами в соответствии с проектной документацией; - монтаж сборных ж/б конструкций и оборудования, - монтаж трубопроводов; арматуры - проведение приемо-сдаточных испытаний; - проведение гидравлических испытаний; - вызов городского геодезиста для исполнительной съемки с передачей в «Геофонд»; - подготовка и предоставление Заказчику комплекта документации. <p>3.5. Совместно с Заказчиком подготовить и предъявить документацию для сдачи в МП «МЕТРО МиР», эксплуатирующие и надзорные органы.</p>
4	Требования к выполнению работ	<p>4.1. Монтажные работы, промывка, испытания должны быть выполнены в согласованные сроки.</p> <p>4.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график монтажных работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Заказчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Заказчиком.</p> <p>4.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте.</p>


		<p>4.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Заказчику. В списки включить только лиц, имеющих гражданство РФ.</p> <p>4.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Заказчиком спискам при предъявлении паспорта РФ.</p> <p>4.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня.</p> <p>4.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику по завершении работ.</p> <p>4.8 Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.</p>
5	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	<p>Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции</p> <p>-Приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора; - Сертификаты на применяемые материалы и оборудование; - Акты окончания монтажных работ; - Акты на все скрытые работы; - Исполнительная техническая документация; - Акты индивидуальных испытаний (гидравлические испытания) - журнал сварочных работ; - акт ввода системы в эксплуатацию Документы в соответствии с требованиями МП «МЕТРО МиР».</p>
6	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	<p>6.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.</p> <p>6.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.</p>

Составил: Вед.инженер по ВВ



Рулькевич А.П.

Согласовано: Руководитель проекта



Суходольская Е.Б.