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   №  

  

п.п.        

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2                                                       3 

1 Генподрядчик/

Объект 
ООО  СГ «Меридиан»    

«Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора 

Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска».  

2 Основание 

работ 

Комплекс работ на изготовление и монтаж ограждения территории.  

Проектная документация шифр 2025/8-ШК-1-ПЗУ (листы графической части 4, 

5, 10) 

3 
Задача 

претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 

3.2. Указать стоимость материала, транспортные расходы, НР, СП. 

3.3. Ознакомиться  с объектом до тендера. 

4 Объем  

строительных 

работ  

  4.1. В соответствии с проектом, а также настоящим техническим заданием выполнить 

комплекс работ по изготовлению и монтажу ограждения территории.  

Сделать расчет 2-х вариантов фундаментов с бетонными фундаментами и винтовыми 

сваями 

СПЕЦИФИКАЦИЮ ограждения территории - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К 

НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, 

определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3.Материал, инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  

безопасного производства работ и бытовые помещения  предоставляет подрядчик, 

затраты  подрядчика. 

5 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2. Перед началом работ составить и согласовать график. График должен быть 

представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала 

работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание 

УПД, КС. 

5.4 Приемка работ по КС с подтверждением исполнительными съемками до и после 

выполнения работ. 

6 Документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

6.1. Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки фронтов 

работ. 

6.2. Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, документы о 

качестве бетонной смеси, технические паспорта изделий.  

6.3. Акт приемки работ. 

6.4. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных 

работ предоставить Генподрядчику по завершении работ:  

исполнительные схемы, акты освидетельствования работ, паспорта и сертификаты на 

применяемые материалы в 4-х экземплярах на бумажном носителе (оригиналы с 

подписью представителей геодезической службы, технадзора Заказчика),  

1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск в формате DWG (Autocad, 

версия 2007г.) и PDF) 
7 Сроки 

поставки 

материала и 

выполнения 

работ 

 

1 этап: 01.07.2026-01.11.2026 

 

8 Обязательные 

условия 

Генподрядчика 

8.1. Оплата услуг Генподрядчика предусматривается в размере 1,5% от стоимости 

строительно-монтажных работ, включая стоимость материалов. 

8.2. Генподрядчик резервирует 7% от стоимости выполненных работ по договору 

(включая стоимость материалов) . 
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Выплата 5 % зарезервированной суммы производится Генподрядчиком в безналичном 

порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, выплата оставшихся 2% зарезервированной суммы 

производится Генподрядчиком в безналичном порядке в течение 180 (ста 

восьмидесяти) календарных дней после получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

 

Приложение:  

          - Приложение №1 к техническому заданию; 

          - Проектная документация 2025/8-ШК-1-ПЗУ.1 листы 4, 5, 10, разработанная ООО «СтройАС». 

 

 

 

 

 

Подготовил: инженер ПТО                                                                                                               Сулаев И.П. 

 

 

 

 

Согласовано: Зам. директора                                                                                             Гневанов С.А. 

 

 

 

 

Согласовано: Руководитель проекта                                                                              Гладченко П.А. 
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