
 

 

  
 
 

                              
           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/

Объект 
ООО  «СМРстрой»  
Объект строительства: «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Б.Богаткова, 

201/3 в Октябрьском районе г.Новосибирска». 

2 Основание для 

выполнение 

работ 

Настоящее техническое задание и рабочая документация шифр   07/2019-АР 

3 Задача 

претендента. 

3.1.Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2.Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, СП. 
на поставку и монтаж дверей 

3.3.Разработать Спецификации и эскизы изделий, узлов примыканий. 

3.4.Изучить объект до тендера, произвести замеры проемов. При выявлении несоответствия размеров проемов 
проектной документации – предоставить данную информацию на тендер. 

4 Объем  

строительных 

работ 

  4.1. В соответствии с рабочим проектом, требованиями СН и СП, а так же настоящим техническим заданием   

выполнить комплекс работ по  изготовлению, поставке и монтажу  дверей,   материал  стен  -  кирпич. 

СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ  ТЕХ.ЗАДАНИЮ, технические 

характеристики согласно приложению к ТЗ 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые 
к ним требования.  

4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ  

предоставляет подрядчик. 
4.4.Площадку под оборудование и  материалы, подъездные пути   предоставляет подрядчик. 

5 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен 

быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. 

График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 
организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 

технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 

окружающей среды на объекте. 
5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-

монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами 

и качеством работ предоставить Генподрядчику.  
5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 

Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 
освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 

5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и 

правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным 
инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 

 При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую  документацию. 

6 Исполнительн
ая 

документация, 

передаваемая 
Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки площадки  
под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта, проема) к производству работ; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы; 

 -Акт  сдачи  дверей  
- Акт сдачи ключей 

- Инструкция по эксплуатации дверей. 

-Паспорта и сертификаты на примененные материалы и изделия;  
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по 

завершении работ в 3-ех экземплярах. 

7 Сроки 
производства 

работ 

(изготовление 
и монтаж) 

01.10.2021-15.11.2021 

8 Требования к 

гарантийным 

обязательства

м  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 

экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 

дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 

возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 Особые 
требования 

9.1.Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 
местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2.Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 
объеме. 

 

Составил:   вед. инж. ПТО Авдеева Г.С.                                                                          ________________________    «_________»  ________________2021 г. 

 

Согласовано:  вед. инж. тех. надзора Деркач  С.В.                                                            ________________________    «_________»  ________________2021 г. 

ДВЕРИ (вход в 

квартиру) 

Жилой дом 

ул.Б.Богаткова,201/3  

 

 

avdeeva.gs
Утверждено

derkach.sv
Утверждено



Согласовано:  рук. проекта  Смыслов Н.В.                                                                        ________________________    «_________»  ________________2021 г. 

 

 

 

 

 

Поз. 

 

Наименование 

Ед.изм Кол-во 

33 

 

ДВ 1 Рп 21*10 Г ПрБ Мд3 

 

шт 104 

34 

 

ДВ 1 рл 21*10 Г Пр Б Мд3 

 

шт 65 

 

smyslov.nv
Утверждено


