
   
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

   №  

  п.п.        

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2                                                       3 
1 Генподрядчи

к/Объект 
ООО  СГ «Меридиан»  

 Объект:  «Здание детского сада-яслей в р.п.Кольцово 

2 Основание 

работ 

Рабочая документация: шифр 0510-1-0-АР, 1.3, 2, 3, 4, 5, 24 ООО «Концепт-Проект»  

3 

Задача 
претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2. Разработать локальный сметный расчет, указать стоимость работ, материалов, транспортные расходы, НР, СП. В расчёте 
выделить стоимость работ по:  

3.2.1. монтажу дверей из ПВХ,  

3.2.2. внутренней отделке;  
3.2.3. разноске дверных блоков от места выгрузки до места производства работ; 

3.2.4. регулировке дверных блоков;  

3.2.5. установке ручек, замков.  

3.3. Изучить объект. 

4 Объем  

строительных 

работ  

4.1. В соответствии с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить:                                                    

4.1.1. Комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу дверных блоков. 

4.1.2. Работы по разноске дверных блоков от места выгрузки до места производства работ. 
4.1.3. Регулировку дверных блоков. 

4.1.4. Установку ручек, замков. 

СПЕЦИФИКАЦИЮ ДВЕРЕЙ – СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ.ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним 

требования. 
4.3. Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ предоставляет 

подрядчик, затраты  подрядчика. 

5 Требования к 
выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 
5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть 

представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может 

корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 
5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию 

производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, 

соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 
5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, 

автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ 

предоставить Генподрядчику.  
5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрячиком 

спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию 
скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 

5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами 

на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-
техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 

5.8. При изготовлении и монтаже дверных блоков обеспечить заданную рабочей документацией  ширину выходов в свету. 

 При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  документацию. акт-допуск на 
производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки  под приемку материалов, 

общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки проемов  к производству работ, акт  сдачи дверей, паспорта и 

сертификаты на примененные материалы 
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении 

работ в 3-ех экземплярах. 

6 Документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

 

6.1.Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки площадки(помещения) 

под приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта) к производству работ; 
6.2.Общий журнал работ, акты скрытых работ – на монтаж дверей. 

6.3.Акт  приемки работ; 
6.4.Паспорта и сертификаты на примененные материалы;  

6.5.ППР. 

6.6.Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по 
завершении работ в 3-ех экземплярах. 

6.7. инструкция по эксплуатации  

7 Сроки 

поставки 
материала 

7.1.   Монтаж дверных блоков - начало работ: 01.10.2020г. 

                                                       окончание:01.11.2020г 

8 Требования к 

гарантийным 
обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим 

требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  
8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты 

устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты 

Заказчику на устранение дефектов. 
8.3. Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

Утверждаю: 

_________________/_____________/ 

«____»  _________________2020г. 

 

Двери ПВХ  

Здание детского сада- 

яслей в р.п.Кольцово 



9 Особые 
требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на местности, 
проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования 

предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

Составил:  

инженер ПТО                                                                        Черемных Е.Н.      

 

Согласованно: 

Технадзор                Суходольская Е.Б. 

  

 

Согласованно: 

Руководитель проекта               Непомнящих В.А. 
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