
   
 
                                                 

                                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
   №  

  п.п.        

Перечень основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 
1 Подрядчик/ Объект ООО «КомфортСтрой» 

Объект: Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, подземно-надземная австостоянка, трансформаторная подстанция по ул.Рябиновая в Октябрьском 
районе г.Новосибирска 

2 Основание работ Рабочая документация 05-02-18-АР разработанная ООО «МЖК.Энергетик. 

Специализированный застройщик» 

 
3 

Задача претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, крепежа, транспортные 

расходы, НР, СП, указать марку металлопроката, вес металла; 

3.3. Сообщить тендерной комиссии в случае изменения проката или конструкции; 
3.4. Изучить объект до тендера, сделать замеры для определения соответствия фактических объемов работ с 

проектными. 

3.5. Учесть затраты на спуск и подъем материалов на этажи 

3.6. Подготовить график: поставки, производства работ. 

 

4 Объем  строительных работ  4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс работ по 
изготовлению металлическихограждений. 

   4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые 
к ним требования.  

4.3.Материал, инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ, 

предоставляет субподрядчик, затраты  субподрядчика. 

5 Требования к выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2. Перед началом работ выполнить фактические обмеры мест установки металлических конструкций; 
5.3. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен 

быть представлен Субподрядчиком на согласование и утверждение Подрядчиком до начала производства работ. 

График может корректироваться по согласованию с Подрядчиком. 
5.4. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 

организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 

технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 
окружающей среды на объекте. 

5.5.  Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-

монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами 
и качеством работ предоставить Подрядчику.  

5.6 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 

Подрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 
5.7. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Подрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Подрядчика  письменно за три рабочих дня. 

5.8.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и 
правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным 

инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 

 При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  документацию. акт-допуск 
на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки  под приемку 

материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на примененные материалы 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Подрядчику по 
завершении работ в 3-ех экземплярах. 

6 Исполнительная 

документация, 
передаваемая Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки 

площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта) к производству работ, 
технологическая карта; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ – на монтаж конструкций. 

-Акт  приемки конструкций. 
-Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия;  

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Подрядчику по 

завершении работ в 3-ех экземплярах. 

7 Сроки производства работ С 20.10.2021 по 30.11.2021г. 

 

8 Требования     к 

гарантийным 
обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 

экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  
8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 

дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 

возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 
8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 

Особые требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 

местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 
формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 

объеме. 

 

Составил:  вед. инж. ПТО Морозова Г.С.                                                                   ________________________    «_________»  ________________2021г. 

 

Согласовано:      тех.надзор Деркач С.В.                                                                      ________________________    «_________»  ________________2021г. 

                              

Согласовано:  рук. проекта  Смыслов Н.В                                  .                               ________________________    «_________»  ________________2021г. 

 

 

Металлические конструкции 

Автопарквока по ул.Рябиновая 

avdeeva.gs
Утверждено

Smyslov.nv
Утверждено

derkach.sv
Утверждено


