
 
 
                                                                  

                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 

ООО  «СМРстрой»  
Объект строительства: «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Б.Богаткова, 

201/3 в Октябрьском районе г.Новосибирска». 

2 Основание работ Рабочая документация шифр  07/2019-АР, разработанная ООО «РПроект» 

3 

Задача 

претендента.           

3.1.Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2.Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, 

СП. 
3.2. Подготовить график производства работ. 

3.3. До тендера изучить объект. 

 

4 Объем  

строительных 

работ  

  4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс 

отделочных  работ  

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и 

другие, предъявляемые к ним требования.  
4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ  

предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

4.4. Подрядчик своими силами обеспечивает разгрузку, складирование, а так же подъем материалов 

5 Требования к 

выполнению работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен 

быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. 
График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 

организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 
технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 

окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 
специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за 

сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 
Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 
5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими 

нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества 

осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей 
исполнительной документации. 

 При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  документацию. акт-

допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки  под 
приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на примененные 

материалы 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 
Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

6 Исполнительная 

документация, 
передаваемая 

Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки 

площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта) к производству 
работ; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ; 

-Технологическая карта. ППР. 
- Акт  приемки работ; 

- Паспорта и сертификаты на примененные материалы. 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 
Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

 

7 Сроки 
производство 

работ 

26.07.2021-11.11.2021 

8 Требования к 
гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 
экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 

дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 
возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 

Особые 
требования 

9.1Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 
местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 
объеме. 

 

 

 

 

 

Отделочные работы 

Ж/д ул.Б.Богаткова, 

201/3 
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