

Объект: «Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная, 25 и ул. Заречная, 29 в Первомайском районе г. Новосибирска. II этап строительства многоэтажных жилых домов № 4/2 по ГП и № 2/2 по ГП»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов № 4/2 и № 2/2

№ п/п	Основные данные и требования	Содержание
1.	Основание	Рабочая документация шифр 16-2/2-17-ГП, разработанная ООО МЖК «Энергетик»
2.	Источник финансирования	ООО МЖК «Энергетик»
3.	Заказчик	ООО МЖК «Энергетик»
4.	Проектировщик	ООО МЖК «Энергетик»
5.	Вид строительства	Новое строительство
6.	Состав выполняемых работ	Выполнение комплекса работ по устройству всех типов покрытий, предусмотренных в рабочей документации.
7.	Основные требования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работы по благоустройству территории должны быть выполнены в сроки, установленные договором подряда. 2. В процессе подготовки коммерческого предложения необходимо согласовать с Заказчиком объемы выполняемых работ по подготовке оснований под покрытия. 3. До начала производства работ Исполнитель должен издать приказ о назначении должностных лиц, ответственных за организацию работ на объекте, обеспечение качества работ, соблюдение требований ГОСТ, СНиП, СП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. Данный приказ направить в адрес Генподрядчика. 4. Выполнить приемку территории под благоустройство от Генподрядчика с оформлением соответствующего акта. 5. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество применяемых материалов и выполняемых работ, соблюдение требований ГОСТ, СП, ТУ рабочей документации. 6. Работы производить согласно выданной в производство работ рабочей документации и ТЗ на благоустройство. 7. Не допускается замена конструкции покрытий и применяемых материалов без согласования с генподрядчиком и проектной организацией. 8. В процессе производства работ своевременно (поэтапно) проводить освидетельствование скрытых работ с оформлением соответствующих актов. 9. По окончании работ предоставить Генподрядчику исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ.
8.	Сроки производства работ	Начало – с 20 мая 2018 г., Окончание – 20 августа 2018 г.

Руководитель проекта ООО МЖК «Энергетик»

Приходько О. Л.

Вед. инженер технадзора
ООО МЖК «Энергетик»

Годлевская М. В.