ДОГОВОР  №

г. Новосибирск







                      «____» _________ 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «КомфортСтрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Цыбизова Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью  «_____________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице директора ______________________________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется согласно рабочей документации шифр 01-16/4-07-КЖ2 , разработанной ООО «_____» (далее по тексту – РД), произвести поставку (передать в собственность) лифтов (далее Товар/Оборудование), осуществить монтаж, огнезащиту, пуско-наладочные работы, включая полное техническое освидетельствование оборудования, декларирование соответствия лифтов и диспетчеризацию  (далее Работы) на объекте: «Многоэтажный жилой дом №____(по ГП) по ул. _________________ в ____________________ районе г. Новосибирска»  (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять Товар и Работы, и оплатить их на условиях настоящего договора.

1.3. Наименование, количество, технические характеристики оборудования определяются Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), Локальным сметным расчетом №62 (Приложение №2 к настоящему Договору).
1.4. Подрядчик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности. Подрядчик гарантирует, что Товар не обременен правами третьих лиц (при этом под третьими лицами понимаются любые юридические и физические лица, предприятия, учреждения и организации и физические лица - нерезиденты Российской Федерации, которые могут предъявлять претензии, ограничивающие права Заказчика на Товар), не является предметом споров, в том числе судебных, в залоге и под арестом не состоит.
2. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Подрядчик гарантирует, что Товар соответствует нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. Качество, комплектность, технические характеристики, включая требования безопасности Товара соответствуют Техническому регламенту «Безопасность лифтов» (Решение комиссии таможенного союза № 824 от 18.10.2011г.).  Подрядчик передает вместе с Товаром сертификаты соответствия и другие сопроводительные документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность Товара, указанные в Техническом регламенте «Безопасность Лифтов».
2.2. Сроки гарантии устанавливаются:

 - на монтаж и пусконаладочные работы Товара - 5 (пять) лет после ввода лифтов в эксплуатацию;

 - на качество, комплектность, технические характеристики на Товар, в пределах гарантийного срока завода изготовителя, что составляет 18 (восемнадцать) месяцев после ввода в эксплуатацию, при условии надлежащего хранения и эксплуатации в соответствии с Техническим регламентом о безопасности лифтов и Инструкциями по эксплуатации.
2.3. В период действия гарантийного срока на Товар Подрядчик за свой счет обязуется осуществить замену или ремонт (по выбору Заказчика) любой неисправной части Товара, при условии, что:

-неисправность вызвана дефектом конструкции, не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, несоблюдения инструкции по эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.

2.4. Подрядчик не предоставляет гарантии на детали, относящиеся к расходным материалам (прокладки, ролики, электрические лампочки, ремни привода, крепежные элементы).

2.5. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность в пути, до конечного пункта назначения и передачи Товара Заказчику, при условии соблюдения правил транспортировки.

2.6. Поставляемый Товар принимается Заказчиком по количеству мест и качеству упаковки, при этом составляется акт приемки-передачи Товара, производится осмотр, проверяется документация.

2.7. При эксплуатации Товара в период гарантийного срока Заказчик обязан строго соблюдать требования, правила, условия и мероприятия по эксплуатации и хранению Товара, указанные в «Руководстве по эксплуатации» Товара.
2.8. Претензии в отношении качества поставляемого Товара в гарантийный период должны быть рассмотрены Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, считая с даты направления претензии.

2.9. Товар считается принятым Заказчиком по наименованию и количеству с момента подписания сторонами товарных накладных на поставляемый товар при условии передачи счетов-фактур.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цены за поставку лифтового оборудования с доставкой на Объект Заказчика указаны в Локальном сметном расчете № 62, раздел 5 - «Оборудование»  (Приложении №2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).
3.2. Стоимость монтажа и пуско-наладочных работ указана в Локальном сметном расчете № 62, раздел 1, 2, 3,  (Приложение № 2 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью).

3.3. Стоимость установки обрамлений 2-х пассажирских лифтов указана в Локальном сметном расчете № 62,  раздел 4 (Приложение № 2 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью).

3.4. Стоимость диспетчеризации лифтов, полное техническое освидетельствование оборудования,  декларирование соответствия лифтов  указана в Локальном сметном расчете № 62, раздел 4 (Приложение №2 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью).

3.4.1. Общая стоимость оборудования составляет: _______________________________ _________________________________________________, в том числе НДС (18%) – ______________ руб.

3.4.2. Общая стоимость монтажных и пусконаладочных работ  составляет:  _________________________

____________________________________________, в том числе НДС 18% - ___________________ руб.

3.4.3. Общая стоимость дополнительных работ (изготовление и монтаж обрамлений ДШ лифтов, диспетчеризация, огнезащита, техническое освидетельствование, декларирование лифтов) составляет ______________________________________________________ в том числе НДС 18% ______________
3.5. Расчет по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

3.5.1. Оплата за оборудование производится в следующем порядке:

- Оплата в размере ____% от стоимости Оборудования, что составляет _________________ _______________________________________________, в том числе НДС (18%) -________________ руб. (Приложение №2 к настоящему договору) в течение 5 (пяти) банковских дней с даты  подписания настоящего Договора на основании выставленного счета.

- Оплата в размере ____% от стоимости Оборудования, что составляет __________________ _______________________________________________________________ , в том числе НДС (18%) - _____________ руб. осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента уведомления Заказчика о готовности к отгрузке с завода-изготовителя на основании выставленного счета.

- Оплата ___% от стоимости оборудования, что составляет  ____________________________________

___________________________________________ в том числе НДС (18%) – ____________________ руб. осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней  по факту поступления на строительный Объект на основании товарной накладной и счета-фактуры.

3.5.2. Заказчик осуществляет оплату за монтажные и пуско-наладочные работы, установку обрамлений, диспетчеризацию лифтового оборудования,  полного  технического  освидетельствования оборудования,  декларирования  соответствия лифтов по факту выполненных работ на основании подписанных сторонами Актов Сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их подписания сторонами и выставления счета-фактуры.

3.5.3. Заказчик резервирует 5% от стоимости монтажных и пуско-наладочных работ с учетом стоимости материальных ресурсов без учёта стоимости оборудования,  до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Выплата удержанных процентов производится Заказчиком в безналичном порядке в течение 10 (десяти) банковских дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.6. Оплату за поставляемый Товар Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При этом датой оплаты платежа считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3.7. Расчеты по настоящему договору могут осуществляться как непосредственно между Сторонами, так и третьими лицами в пользу Сторон при наличии надлежащим образом оформленного поручения Стороны, в пользу которой должен быть осуществлен платеж в рамках настоящего Договора.

3.8. За услуги, оказываемые Заказчиком Подрядчику, согласно п. 5.1.1., оплата может осуществляться путем зачета встречных однородных требований.

3.9. Превышение договорной цены, вызванное необходимостью проведения дополнительных работ при монтаже лифта, оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора, при этом стороны пересматривают стоимость работ.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок поставки Товара составляет ___ (____) рабочих дней и исчисляется со дня поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика в размере __ от стоимости Товара.

4.2. Подрядчик информирует Заказчика о готовности Товара к отгрузке в письменном виде. Заказчик в течение 24 часов со времени поступления информации обязан подтвердить получение сообщения о готовности Товара к отгрузке  в письменном виде.

4.3. Подрядчик поставляет Товар комплектно с завода-изготовителя на Объект. 
4.4. Срок монтажа и пуско-наладочных работ составляет ___ дней и измеряется в рабочих днях при условии выполнения Заказчиком всех требований для начала проведения монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору. Работы выполняются в сроки, согласно Графику производства работ (Приложение №5).

4.5. Подрядчик обязан приступить к выполнению монтажных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товара в монтаж, при условии соблюдения Заказчиком последнего платежа за стоимость Оборудования в соответствии с абзацем 3 п. 3.5.1 настоящего Договора,  и подготовки строительной площадки к монтажу Товара, о чем составляется акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифтов (Приложение №1, ГОСТ22845-85). Срок передачи Товара в монтаж по Акту составляет 2 рабочих дня с момента передачи Товара в собственность Заказчику. При неявке представителя Подрядчика в указанный срок на объект для составления Акта Заказчик вправе подписать Акт в одностороннем порядке. С даты составления Акта в одностороннем порядке дата начала выполнения монтажных и пуско-наладочных работ считается наступившей.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО МОНТАЖУ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ

5.1 Обязанности Подрядчика при выполнении монтажных и пуско-наладочных работ:

- выполнить монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с условиями настоящего договора и регламентом «Безопасность лифтов»;

- произвести работы на основании предоставляемой Заказчиком документации в соответствии с действующими правилами СНиП, ТУ, ГОСТ, Технических регламентов;

- выполнять требования по технике безопасности на всем протяжении исполнения работ, предусмотренных настоящим договором;

- обеспечивать уборку и содержать в чистоте помещения и производственные площадки в местах выполнения предусмотренных настоящим договором работ;

проводить   испытания   лифтового   оборудования   согласно   Техническому   регламенту «Безопасность лифтов»;

- после окончания всех работ и проведения полного технического освидетельствования, составить декларацию о соответствии лифтов;

- подписать с Заказчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ и иные указанные в настоящем договоре Акты;

- консультировать Заказчика по вопросам организации работ по подготовке объекта к производству.

5.1.1.Оплачивать услуги Заказчика по настоящему договору (координация работ выполняемых Подрядчиком, сторожевая охрана и др.) в размере 4 (Четыре) % в том числе стоимость потребляемой электроэнергии (электроснабжение силового оборудования, электроосвещение рабочего места), теплоснабжение и водоснабжение в размере 1 % (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора) от стоимости строительно-монтажных Работ.
5.2.Назначить официальным письмом или приказом ответственного представителя Подрядчика с указанием должности, для контроля и надзора за ходом подрядных работ и приемки выполненных работ.
5.3.Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест на Объекте и прилегающей к нему территории от остатков материалов и отходов, связанных с выполнением работ непосредственно Подрядчиком. Складировать строительный мусор в пределах строительной площадки только в местах, указанных Генподрядчиком.
5.4. Участвовать в оперативных производственных совещаниях совместно с Заказчиком, при невозможности присутствия уведомлять не позднее 16.00 дня, предшествующему дню совещания.

5.5. При полном завершении Работ по настоящему договору в течение трёх календарных дней письменно известить об этом Заказчика.

5.6. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика по организации производства работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.7. Обязанности Заказчика при выполнении монтажных и пуско-наладочных работ:
-предоставить Подрядчику приказ о назначении начальника участка лицом, являющимся ответственным по контролю и надзору за ходом подрядных работ и приемкой выполненных работ;
- предоставить в распоряжение Подрядчика проектную документацию, связанную с производством работ;

- сдать Подрядчику объект на производство монтажных работ за 2 (два) рабочих дня до начала работ по акту, который подписывают уполномоченные представители сторон;

- обеспечить электроэнергией для подключения электроинструмента на этажах;

-после выполнения строительно-отделочных работ в машинных помещениях, шахтах лифтов и лифтовых холлах передать лифты по акту в наладку (ГОСТ 22845-85 прил. 5);

- при невыполнении Заказчиком в срок обязательств (несвоевременная подача электроэнергии), сроки монтажных и пуско-наладочных работ отодвигаются на соответствующее количество дней;

- производить все виды работ, связанные с обеспечением безопасности, и отвечающим всем действующим требованиям ТБ, Технического регламента о безопасности лифтов, при подготовке объекта к производству;
- произвести полный финансовый расчет общей стоимости настоящего договора с Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 10 данного договора.

5.8. Передача результатов работ осуществляется ежемесячно за текущий месяц не позднее 25 числа текущего месяца следующими сопроводительными документами:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение 5 (пять) рабочих дней с момента их передачи Заказчику.

5.9. При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик в трехдневный срок обязан произвести необходимые исправления за свой счет, при этом стоимость работ, предусмотренная договором, не меняется.

При наличии замечаний Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента их получения дает письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
5.10.Сторожевая охрана строительной площадки Объекта осуществляется Генподрядчиком, который несет ответственность за целостность и сохранность завезенных на строительную площадку материалов, строительных машин, оборудования и имущества открытого и закрытого хранения Подрядчика при условии передачи Подрядчиком под охрану данного имущества Генподрядчику в конце рабочего дня и принятия в начале следующего дня с отражением данного обстоятельства в журнале охраны объекта в установленном порядке.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии устанавливается в 10 рабочих дней с момента ее направления.

6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Новосибирской области.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, виновная сторона возмещает другой стороне все понесенные ею вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения убытки.

7.3. За несвоевременное устранение выявленных дефектов и недоделок, наличие которых и сроки их устранения зафиксированы двусторонними актами, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.

7.4. За нарушение сроков, определенных в разделе 4 настоящего договора, по вине Подрядчика, последний обязан по письменному требованию Заказчика уплатить пеню в размере 0,1 % от общей цены договора за каждый день просрочки.

7.5. За необоснованный отказ от исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 рублей. Необоснованным отказом признается, в том числе, отказ Подрядчика от договора вследствие необходимости увеличения стоимости работ, изменения сроков выполнения работ со стороны Подрядчика,  вызванных неправильной, с его стороны, оценкой объема работ, сопутствующих обстоятельств (особенностей строительного объекта, коммуникаций, личной экономии Подрядчика и других тому подобных обстоятельств), которые Подрядчик должен был оценить до момента участия в тендере на право заключения настоящего договора.

7.6. Заказчик имеет право при оплате Подрядчику выполненных работ удержать сумму неустойки, начисленной по любому из оснований, предусмотренных настоящим разделом договора, из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы.

7.7. В случае выявления работников Подрядчика, находящихся на строительном объекте без средств индивидуальной защиты (каски и пр.), Подрядчик обязуется оплатить штраф в размере 50 000 рублей. При выявлении нарушения стороны составляют двусторонний Акт, где фиксируется дата, время указанного обстоятельства, фамилии, имена, отчества работников, находящихся без средств индивидуальной защиты, должности, фамилии, имена, отчества лиц, составивших Акт.  

      Генподрядчик на основании составленного Акта направляет письменную претензию в адрес Подрядчика с требованием устранить нарушения и оплатить штраф, указанный в настоящем пункте. Срок оплаты штрафа указывается в претензии. При не удовлетворении претензии в установленный в ней срок в добровольном порядке Генподрядчик вправе удержать сумму штрафа из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы. При отказе от составления Акта, фиксирующего допущенные нарушения, при уклонении от составления Акта или его подписания Генподрядчик вправе составить Акт в одностороннем порядке. При этом количество представителей Генподрядчика, составившего Акт, не может быть менее 3 (трех) человек.

7.8. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ до его приемки (подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2) Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе таких как: наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий и иных обстоятельств непреодолимого характера.

7.10. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещение расходов на устранение недостатков.

7.11. Подрядчик несет полную ответственность за нарушения Правил благоустройства города Новосибирска, утвержденных Совета депутатов города Новосибирска №640 от 27.06.2012 г.

7.12. За нарушение срока оплаты поставленного товара и выполненных и принятых работ Заказчик по письменному требованию Подрядчика обязан уплатить пеню в размере 0,02% за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости несвоевременно оплаченных работ.

7.13. Проценты, предусмотренные статьей 317.1. Гражданского кодекса РФ, на сумму долга не начисляются.

7.14. Заказчик не возмещает убытки Подрядчика по взаимоотношениям с третьими лицами, в том числе и по договорам, заключенным Подрядчиком с иными организациями.
7.15. В случае если налоговый орган откажет Генподрядчику в праве на налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость в связи с отсутствием, либо недостоверностью сведений, содержащихся в представленных Подрядчиком счетах-фактурах, налоговых декларациях, книгах продаж, Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере налогового вычета, в применении которого отказано Генподрядчику решением налогового органа по вышеуказанным основаниям. Выплата неустойки, указанной в настоящем пункте производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Генподрядчиком требования об уплате.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Если по мнению Сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Передача одной из сторон своих прав и обязательств по настоящему договору может осуществляться только при условии получения предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.4. Все извещения и уведомления по настоящему Договору или в связи с ним стороны направляют друг другу в письменном виде с использованием электронной почты, телефакса, указанных в настоящем Договоре.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет другой Стороне письменное уведомление об этом не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия договора.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет вместе с уведомлением соглашение о расторжении договора для рассмотрения и подписания другой Стороной. В случае не получения ответа в течение 15 календарных дней от противной Стороны с момента получения ею уведомления и соглашения о расторжении договора, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке.

9.6. В случае расторжения настоящего договора Сторонами Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных, подтвержденных и принятых Заказчиком объемов работ (по форме КС-2), а также стоимость изготовленных и приобретенных для производства работ материалов, конструкций, принятых Заказчиком по акту, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента расторжения договора.

Объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору определяются на день расторжения договора.

9.7. В случае, если ранее внесенный Заказчиком аванс превышает сумму, подлежащую оплате Подрядчику за фактически выполненные и принятые работы, изготовленные и приобретенные для производства работ материалы, конструкции, Подрядчик обязан вернуть Заказчику разницу в течение пяти рабочих дней с момента расторжения настоящего договора.

9.8. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Подрядчика, второй у Заказчика.

9.10. Стороны установили лиц, ответственных за исполнение настоящего Договора:

- со стороны Заказчика – _____________________ (т. 266-80-85);
- со стороны Подрядчика - _______________________ (т. _____________); 
11. Подрядчик выполняет работы на основании  Свидетельства  о допуске к определенному

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________________________________________________________________________________
9.12. Приложениями к договору являются:

- Приложение № 1 - Спецификация;

- Приложение № 2 - Локальный сметный расчет № 
- Приложение №3 - Требования для начала проведения Строительно-монтажных работ и    Пусконаладочных работ;

- Приложение № 4 - Перечень услуг, оказываемых Заказчиком Подрядчику.
- Приложение №5 – График производства работ 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик: 
ООО «КомфортСтрой»


	Подрядчик:



	Директор 
________________ /Д.В. Цыбизов/             
м.п.
	Директор
__________________ /_________________/

м.п.


Приложение №1 к Договору №     от «__» _________ 2018 г.

Спецификация лифтового оборудования.
	Завод-изготовитель
	____________________________________________________


	Характеристика лифта


	Лифт электр. пассажирский


	Лифт электр. пассажирский



	Назначение лифта
	
	

	Грузоподъемность, кг
	
	

	Скорость, м/сек
	
	

	Количество остановок/дверей
	
	

	Габариты шахты, мм
	
	

	Габариты кабины, мм
	
	

	Тип кабины
	
	

	Проем дверей лифта, (ШхВ) мм
	
	

	Сейсмичность
	
	

	Расположение маш. отделения
	
	

	Требования к огнестойкости
	
	

	Высота подъема, м
	
	

	Тип дверей
	
	

	Дополнительные сведения
	
	

	Частотный преобразователь
	
	

	Исполнение лифтового оборудования
	
	

	Исполнение створок ДШ
	
	

	Срок изготовления, раб. дней
	
	


	Директор 
_________________ /Д.В. Цыбизов/             
м.п.
	Директор
__________________ /_____________/
м.п.


Приложение №3 к Договору № ___  от «__» _____________ 2013 г.

Требования для начала проведения Строительно-монтажных работ и Пуско-наладочных работ

Для проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ Заказчиком обязательно должны быть соблюдены все условия, а именно:

Подготовка объекта к монтажу

1. Предоставление открытого места хранения на строительной площадке.

2. Предоставление в распоряжение ООО «___»  башенного крана.

Подготовка шахт лифтов к монтажу лифтов

3. Строительство шахты, машинного помещения и приямка.
4. Устройство отверстий под кнопки вызова по заданию 
5. Обеспечение ограждений дверных проемов шахты на всех этажах.

6. Выполнение строительных лесов (или щитов-настилов) внутри шахты лифта.

7. Обеспечение точки подключения временного энергоснабжения шахты.

8. Передача ООО «____» отметок чистых полов на этажах по Акту.

9. Обеспечение электроэнергией для подключения электроинструмента на этажах.

10. Передача материалов для постоянного освещения шахт лифтов выполняет ООО «___»
11. Предоставление исполнительной съемки шахт лифтов на вертикальность.

Подготовка приямка шахты лифта к монтажу

11. Установка лестниц в приямке.

12.Обеспечение глубины приямка согласно проекта.

Подготовка машинного помещения (МП) к монтажу

13. Подача на вводное устройство временного электропитания в соответствии с проектом.

14. Обеспечение временного освещения МП.

15. Установка монтажных (демонтажных) балок под перекрытием МП грузоподъемностью в соответствии с проектом.

16.Обеспечение МП запираемой дверью.

17. Обустройство запираемого люка в МП.

Подготовка шахт к сдаче в эксплуатацию

18. Выполнение строительно-отделочных работ по примыканию полов к порогам дверей шахты и стен шахт к обрамлениям дверей шахты в соответствии с СНиП.

19. Выполнить строительно-отделочные работы в шахтах лифтов силами ООО «____», после согласования объемов СМР заключения Дополнительного соглашения к Договору.

20. Выполнение освещения лифтовых холлов.

21. Передача ООО «_____» оформленных Актов на скрытые работы в шахте, МП и приямке лифта.
22.Нанесение номеров этажей в лифтовом холле.
Подготовка МП к наладке и сдаче лифта в эксплуатацию

23. Подача на вводное устройство электропитания в соответствии с проектом.

24. Выполнить строительную отделку машинных помещений согласно проекту и П.У.Э.

25. Обеспечить машинные помещения диэлектрическими ковриками согласно П.У.Э.

26. Выполнить постоянное освещение МП по проекту и в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности лифтов.

27. Передать ООО «_____» Акты испытания демонтажных балок и нанести на балках маркировку об их грузоподъемности или допустимой нагрузке.
	Директор 
________________ /Д.В. Цыбизов/             
м.п.
	Директор
__________________ /_____________/
м.п.


Приложение №4 к Договору № 118  от «02» августа 2013 г.

Перечень услуг, оказываемых Заказчиком Подрядчику.
	№п/п
	Виды оказываемых услуг
	% от объёма СМР

	1
	Обеспечение технической документацией
	0,336

	2
	Координация работ, выполняемых Подрядчиком
	0,486

	3
	Приёмка и сдача работ выполняемых Подрядчиком
	0,204

	4
	Пожарно-сторожевая охрана
	0,81

	5
	Обеспечение Подрядчика временными зданиями и сооружениями
	0,627

	6
	Подготовка объекта к сдаче (уборка территории от строительного мусора)
	0,537

	7.
	Электроэнергия (Электроснабжение силового оборудования, электроосвещение рабочего места, бытового помещения Подрядчика) теплоснабжение и водоснабжение
	1

	
	Итого:
	4%


Примечание: Размер расходов Заказчика на оказание конкретного вида услуг Подрядчику определяется в процентах от объёма строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком собственными силами.

	Директор 
__________________ /Д.В. Цыбизов/             
м.п.
	Директор
__________________ /_______________/
м.п.


Приложение №5 к Договору №     от «__» ____________ 2013 г.

График производства работ 
	№пп
	Вид работ
	Срок выполнения
	Исполнитель
	Документ

	1.
	Поставка оборудования лифтов на объект
	60 рабочих дней с момента предоплаты
	ООО «
	ТОРГ-12

	2.
	Передача под монтаж строительной части лифтов
	
	ООО «КомфортСтрой»
	Акт готовности строительной части под монтаж

	3.
	Монтаж лифтов, установка обрамлений
	35 рабочих дней
	ООО «
	Акт передачи в строительную отделку (Прил. №4  ГОСТ 22845-85)

	4.
	Строительная отделка машинных помещений. Подача постоянного электропитания.
	
	ООО «КомфортСтрой»
	Акт передачи в наладку (Прил. №5 ГОСТ 22845-85)

	5.
	Пусконаладка лифтов, монтаж диспетчерской связи лифтов, ПТО
	10 рабочих дней
	ООО «
	Акт полного технического освидетельствования лифтов


	Директор 
_________________ /Д.В. Цыбизов/             
м.п.
	Директор
__________________ /_________________/
м.п.


