
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 
ООО «СМРстрой»  

Объект:  Жилой комплекс «Первый на Киевской». Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями для 

обслуживания жилой застройки. Трансформаторная подстанция  расположенный по адресу: Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Ленинский район 

2 Основание работ Рабочая документация шифр  18-01-20-АР 

3 
Задача 

претендента. 

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, СП. 
3.3. До тендера изучить объект. 

4 Объем  

строительных 

работ  

4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс работ по 

устройству СТЯЖЕК. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, 

предъявляемые к ним требования.  
4.3. Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ  

предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

4.4. Расчет предоставить отдельно на две секции 

5 Требования к 
выполнению работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 
5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть 

представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. 

График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 
5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 

организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 

технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 
окружающей среды на объекте. 

5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-
монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, 

объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 
Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 
5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и 

правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять 

назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной 
документации. 

При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  документацию. акт-допуск на 

производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки  под приемку 
материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки фасадов  к производству работ, акт  сдачи 

фасада, паспорта и сертификаты на примененные материалы 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по 
завершении работ в 3-х экземплярах. 

6 Исполнительная 

документация, 
передаваемая 

Заказчику. 

- Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки площадки 

(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта) к производству работ; 
- Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ; 

- Технологическая карта. ППР. 

- Акт  приемки работ; 
- Паспорта и сертификаты на примененные материалы. 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 
- Лабораторные заключения соответствия марки раствора проекту (на каждый этаж). 

7 Сроки 

производство 
работ 

С 31.05.2022 по 27.10.2022 

8 Требования к 

гарантийным 

обязательствам  
Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 

экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 
дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 

возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3. Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет). 

9 

Особые 
требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 
местности, рабочей и проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 
объеме. 

 
Подготовил  Инженер ПТО                                      Сулаев И.П. 

 

 

Согласовано: Руководитель проекта    Добриков А. А. 

 

  

Инженер тех. надзора  Чернышев В. Б. 

СТЯЖКИ 

Жилой дом  

по ул. Киевская 

sulaev.ip
Утверждено

chernyschev.vb
Утверждено

dobrikov.aa
Утверждено


