

**Объект:** « Многоквартирный многоэтажный жилой дом №2-2(по ГП) I этап строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов, подземной автостоянки по ул. Заречная 29 в Первомайском районе г Новосибирска

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку и монтаж систем Вентиляции и ДУ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Заказчик	ООО МЖК «Энергетик»
2	Основание работ	ООО МЖК «Энергетик» проект шифр 16-2-2\2-16-ОВ
3	Объем строительно - монтажных и пуско-наладочных работ	<p>3.1 В соответствии с разработанным ООО МЖК «Энергетик» проектом шифр 16-2-2\2-16-ОВ выполнить поставку и монтаж оборудования и элементов систем вентиляции и дымоудаления в жилом доме.</p> <p>Предоставить отдельно два предложения:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Поставка и монтаж (с учетом оборудования и расходных материалов, учтенных в спецификации)</li><li>2. Поставка и монтаж (с учетом оборудования и расходных материалов, альтернативный вариант (удешевление))</li></ol> <p>3.2 Выполнение монтажных работ осуществлять с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.</p> <p>3.3 Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- комплектация поставляемыми материалами и оборудованием в соответствии с проектной документацией;</li><li>- бурение отверстий до 100 мм;</li><li>- монтаж металлоконструкций;</li><li>- монтаж вентиляторов, воздуховодов;</li><li>- проведение приемо-сдаточных испытаний (комплексные испытания)</li><li>- подготовка и предоставление Заказчику комплекта документации.</li></ul> <p>3.4 Совместно с Заказчиком предъявить ГСН и УК систему вентиляции.</p>
4	Сроки выполнения работ	<p><i>Начало – 01 февраля 2018г.</i></p> <p><i>Окончание – 30 марта 2018г.</i></p>
5	Требования к выполнению работ	<p>5.1 Монтажные работы, наладка и испытания должны быть выполнены в согласованные сроки.</p> <p>5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график монтажных работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Заказчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Заказчиком.</p> <p>5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте.</p> <p>5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Заказчику. В списки включить только лиц, имеющих гражданство РФ.</p> <p>5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Заказчиком спискам при предъявлении паспорта РФ.</p> <p>5.6 Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня.</p> <p>5.7 Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий журнал</p>

		<p>работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику по завершении работ.</p> <p>5.8 Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком.</p>
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	<p><b>Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора;</li> <li>- сертификаты на оборудование, применяемые материалы;</li> <li>- акты окончания монтажных работ;</li> <li>- акты на все скрытые работы;</li> <li>- акты индивидуальных испытаний (прочность, плотность, промывка, гидравлика);</li> <li>- Паспорта на системы вентиляции.</li> </ul>
7	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	<p>7.1 Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока (5 лет)</p> <p>7.2 В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.</p>

Главный инженер  
ООО МЖК «Энергетик»

Коротков А.Г.

Т.И. Энергетик  
ООО МЖК «Энергетик»

В.И.

Васильев Д.В.