
Объект: «Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная 2» 

                                                                  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса работ по устройству огнезащиты конструкций 
 

   №  

  п.п.        

Перечень 

основных  данных 

Основные  данные  и  требования 

     1                                  2                                                       3 
1 Генподрядчик                                                ООО «СМРстрой»  

2 Основание работ 02-01-18-КМ ООО «Партнер» Конструкции металлические 

02-01-18-КМ1 ООО «Партнер». Конструкции сцены 

02-01-18-КМ3 ООО «Партнер». Подиумы в классах 

 

3 Задача претендента 3.1. Предоставить локальный сметный расчёт с указанием стоимости: 

- работ,  

- материалов,  

- транспортных расходов,  

- затрат на разработку ППР, проект огнезащитных работ 

3.2. Изучить строительный объект до проведения тендера. 

4 Предмет договора и 

объём строительных 

работ 

4.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика работы по устройству 

огнезащиты конструкций: 

Конструкции металлокаркаса Блок 2, Блок 3 (02-01-18-КМ) 

 
 

Конструкции сцены (02-01-18-КМ1) 

 
 

Подиумы в кассах (02-01-18-КМ3) 

 
 

5 Обязанности 

Подрядчика 

5.1. Выполнить работы в согласованные сроки. 

 

5.2 В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора принять, подписав 

акт приёма-передачи, переданную Генподрядчиком рабочую документацию, 

 

5.3 в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора  разработать 

проект производства работ (ППР), утвердить его у Генподрядчика. График выполнения 

работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение 

Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по 

согласованию с Генподрядчиком. 

 

5.4. Подрядчик обеспечивает своими силами поставку, разгрузку, складирование МТР, а 

также хранение и подачу на монтажный горизонт. 

 

5.5. Подрядчик обеспечивает геодезическое сопровождение работ. 

 

5.6. До начала производства работ Подрядчику издать приказ и назначить ответственных 

должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, 

соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, 

требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды 

на объекте. 

 

5.7. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического 

персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график 

производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить 

Генподрядчику. В списки включить только лиц, имеющих гражданство РФ. 

 

5.8. Допуск специалистов Подрядчика на объект производится только в установленное 

время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

 

5.9. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Генподрядчика. О 

готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за 

три рабочих дня. 

 



5.10.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 

действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и 

операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим 

составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При 

производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий 

и специальные журналы работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты 

испытаний. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных 

работ предоставить Генподрядчику по завершении работ. 

 

 

6 Сроки выполнения 

работ 

10.10.20-10.11.20 

 

7 Исполнительная 

документация, 

передаваемая 

Генподрядчику. 

- акт-допуск на производство работ на территории строительного объекта, 

- акт приёмки строительной площадки, 

- приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора;  

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы;  

- акты окончания монтажных работ; 

- акты на все скрытые работы; 

- исполнительные схемы; 

-  журналы работ; 

-заключение лаборатории о соответствии качества огнезащитного покрытия требованиям 

рабочей документации  (протокол испытаний по контролю качества  огнезащитной 

обработки конструкций). 

Исполнительная документация должна быть предоставлена в трёх экземплярах. 

8 Требования к 

гарантийным 

обязательствам  

Подрядчика 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ 

действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение 

гарантийного срока. 

8.2. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой 

счет, в случае если дефекты устраняются силами Генподрядчика с привлечением других 

подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Генподрядчику на 

устранение дефектов. 

8.3.Продолжительность гарантийного срока составляет 5 (пять) лет. 

9 Особые требования 9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест 

производства работ на строительном объекте, рабочей документации для выявления 

неучтённых в данном техническом задании объёмов работ. 

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном 

техническом задании, являются достаточными для формирования предложения и, в 

дальнейшем. Выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объёме. 

 

 

Отметки о согласовании: 

Ведущий инженер ПТО Руководитель проекта 

  

 

shanxshina.tm
Утверждено

smyslov.nv
Утверждено


