
 
                                                                  
 
 

 

                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

 

 

 
№ 

п.п. 

Перечень основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 
ООО «КомфортСтрой» 

Объект: Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

подземно-надземная автостоянка, трансформаторная подстанция по ул.Рябиновая в Октябрьском районе г.Новосибирска 
 

2 Основание работ Рабочая документация шифр 05-01/1,2,3-18-АР, 05-01/1,2,3-18-АР.УЗД,  разработанная ООО МЖК 

«Энергетик. Специализированный застройщик» 

3 

Задача претендента.           

3.1.Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2.Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, СП. 

3.3.Предоставить узлы до тендера на согласование, предоставить альбом технических решений; 

3.4.Включить стоимость подъёма изделий вручную за счёт подрядчика  
3.5. Изучить объект до тендера  

4 Объем  строительных 

работ  

   4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс работ по 

устройству оконных откосов ( без подоконника)  в  соответствии с узлами АР.УЗД (лист 12.1, 12.2).   
4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к 

ним требования.  

4.3. В стоимость включить мин.плиту по периметру окна (узел 38,41) л. 12.1; выравнивание поверхности 

цементно-песчаным раствором М 150, брусок 20*20 (примечание п.19, л.12.1: деревянные бруски обработать 

антисептиком, влажность брусков должна быть не более 12-15%), брусок 220*100 мм под поручень на расстоянии 

от чистого пола 740 мм, уголок 

4.4. Площадь откосов: 

1 б.с – 852,52 м2 

2 б.с – 626,14 м2 

3 б.с – 813,65 м2 

4.6.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ  
предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

5 Требования к выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть 
представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График 

может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 
организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических 

регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на 

объекте. 
5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-

монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и 

качеством работ предоставить Генподрядчику.  
5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 

Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 

5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и 

правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным 
инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 

 При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  документацию. акт-допуск на 

производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки  под приемку 
материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки проёмов  к производству работ, акт  сдачи, 

паспорта и сертификаты на примененные материалы 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по 
завершении работ в 3-ех экземплярах. 

6 Исполнительная 
документация, 

передаваемая Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки 
площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки проемов к производству работ; 

-Технологическая карта, инструкция по эксплуатации; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ; 
- Акт  приемки работ; 

- Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, комплектовать поквартирно. 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по 
завершении работ в 3-ех экземплярах. 

7 Сроки производства работ С 15.07.2021г по 12.09.2021г. 

8 Требования к 

гарантийным 
обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 

экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  
8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты 

устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить 

затраты Заказчику на устранение дефектов. 
8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

Оконные откосы 

Ж.д по ул.Рябиновая 

 1 б.с, 2 б.с, 3 б.с. 

 

 



9 

Особые требования 

9.1Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 

местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  
9.2Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

   
Составил:  вед. инж. Морозова Г.С                                                                         ________________________    «_________»  ________________2020г. 

                              

Согласовано:  вед. инж. тех. надзора ООО «Партнер»  Деркач С.В.                 ________________________    «_________»  ________________2020г. 

 

Согласовано:  рук. проекта  МЖК «Энергетик. 

 Специализированный застройщик»   Смыслов Н.В.                                            ________________________    «_________»  ________________2020г. 
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Утверждено
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Утверждено


