
   
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

   №  

  п.п.        

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2                                                       3 
1 Генподрядчи

к/Объект 
ООО  СГ «Меридиан»  

«Многоквартирные многоэтажные дома ( №1, 2, 3, 4 по генплану),  с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях – (I, II,  III,  IV этапы  

строительства)» в Первомайском районе г. Новосибирска. 

«Многоквартирный многоэтажный дом (№1 по генплану) – II этап строительства» 
2 Основание 

работ 
Вертикальная планировка разработка котлована (выемка грунта) 

35-1-1-22-КЖ0 лист 2 

3 
Задача 

претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 

3.2. Указать стоимость материала, транспортные расходы, НР, СП. 
3.3. Ознакомиться  с объектом до тендера. 

4 Объем  

строительных 
работ  

  4.1. В соответствие с настоящим техническим заданием осуществить комплекс работ по разработке котлована: 

1. вскрытие верхнего слоя грунта до слоя супеси  и  вывоз данного верхнего  слоя на свалку. При выполнении 
данной работы Подрядчик совместно с Генподрядчиком определяет качество грунта (с составлением акта, 

приложением исполнительной геодезической схемы и фиксацией объёмов), 

2. разработка котлована (выемка грунта), перевозка грунта, его складирование и гуртование (на территории 
строительной площадки) 

3. Общий объём работ 4502 м3, уточняется и подтверждается  исполнительными геодезическими схемами. 

4. Перевозка грунта в накопитель производится Подрядчиком по территории строительной площадки в места, 
указанные Генподрядчиком 

5. Складирование и гуртование грунта производится Подрядчиком на территории строительной площадки в 
месте, указанном Генподрядчиком 

 

  4.2. .Подъездные пути предоставляет Генподрядчик. 
4.3.Получение разбивочной основы, геодезический контроль во время выполнения работ. Каждый этап работ 

подтверждается геодезическими съёмками (силами Подрядчика); 

4.4.Подготовка и сдача пакета исполнительной документации (силами Подрядчика);  
4.5.Разработка ППР (земляных работ, по устройству вертикальной планировки) в соответствии с нормативными 

документами (СНиП, СП) 

4.6.Очистку от снега выполняет Генподрядчик 
 

5 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Работы по вертикальной планировке должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2. Перед началом работ составить и согласовать график. График должен быть представлен Подрядчиком на 

согласование и утверждение Генподрядчиком до начала работ. График может корректироваться по 
согласованию с Генподрядчиком. 

5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание УПД, КС. 

5.4 Приемка работ по КС с подтверждением исполнительными съемками до и после выполнения работ. 

6 Документация, 
передаваемая 

Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки фронтов работ; 
- ППР; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ; 

- Акт  приемки работ; 
- Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.  

7 Сроки 

поставки 
материала и 

выполнения 

работ 

 

7.1   с  01.06.2023 г. по 19.06.2023 г. 

 

 

 
Составил:  Начальник  ПТО Барсуков А.С.                                          ________________________    «_________»  ______________2023 г. 

 

 

Согласовано:  вед. инж. тех. надзора ООО  «Партнёр» Сазонов И.Р.      ___________________    «_________»  ______________2023 г. 

 

 

Согласовано:  рук. проекта ООО  «Партнёр»  Бочкарев С. С.         ________________________    «_________»  ________________2023 г. 
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