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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

   №  

  

п.п.        

Перечень основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2                                                       3 

1 Генподрядчик/Объект ООО  «СМРстрой»   Объект:  Реконструкция здания (школа) по ул. 

Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением объема. 

2 Основание работ Проектная документация шифр 69/05-2020-АР2;   разработанная ООО 

«Проект-Согласование» 

3 

Задача претендента           

3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 

3.2. Указать стоимость материала, транспортные расходы, НР, СП. 

3.3. Ознакомиться с объектом до тендера. 

3.4. Подготовить график производства работ. 

4 Объем  строительных 

работ  

4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   

выполнить комплекс работ по устройству КРОВЛИ. 

СОСТАВ КРОВЛИ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, 

определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним 

требования.  

4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  

безопасного производства работ  предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

4.4 Учесть затраты на работы по проливу кровли. 

5 Требования к 

выполнению работ 

5.1. Выполнить работы в согласованные сроки. 

 

5.2 В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора принять, 

подписав акт приёма-передачи, переданную Генподрядчиком рабочую 

документацию 

 

5.3 в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора 

разработать проект производства работ (ППР), утвердить его у Генподрядчика. 

График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование 

и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может 

корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

 

5.4. Подрядчик силами своего квалифицированного персонала и механизмами 

Генподрядчика обеспечивает материалами на монтажный горизонт. 

 

5.5. До начала производства работ Подрядчику издать приказ и назначить 

ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их 

качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, 

соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 

окружающей среды на объекте. 

 

5.6. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-

технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, 

а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством 

работ предоставить Генподрядчику. В списки включить только лиц, имеющих 

гражданство РФ. 

 

5.7. Допуск специалистов Подрядчика на объект производится только в 

установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении 

паспорта РФ. 
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5.8. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Генподрядчика. О 

готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика 

письменно за три рабочих дня. 

 

5.9.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в 

соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. 

Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным 

инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей 

исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести 

следующую исполнительную документацию: общий журнал работ, акты скрытых 

работ, исполнительные схемы, акты испытаний. Исполнительную документацию в 

полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по 

завершении работ. 

 

6 Документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

6.1. Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала 

работ, акт приемки площадки (помещения) под приемку материалов, акты приемки 

объекта (элемента объекта) к производству работ; 

6.2. Общий журнал работ, акты скрытых работ, Исполнительные схемы. 

6.3. Акт приемки работ; 

6.4. Технологическая карта, ППР; 

6.5. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных 

работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 4-ех экземплярах, а 

также в электронном виде (отсканированный экземпляр полностью подписанной 

документации).  

7 Сроки поставки 

материала и 

выполнения работ 

7.1. с 11.02.2024 по 18.03.2024г. 

8 Обязательные 

условия 

Генподрядчика 

8.1. Оплата услуг Генподрядчика предусматривается в размере 4% от стоимости 

строительно-монтажных работ по договору, включая стоимость материалов. 

8.2. Генподрядчик резервирует 7% от стоимости выполненных работ по Договору 

(включая стоимость материалов). 

- Выплата 5 % зарезервированной суммы производится Генподрядчиком в 

безналичном порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и после проведенных испытаний по 

проливу кровли, с обязательным составлением 2-х стороннего акта. 

-Выплата оставшихся 2 % зарезервированной суммы производится Генподрядчиком 

в безналичном порядке в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

9 Особые требования 

 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение 

мест производства работ на 

местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ 

объемов работ. 

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ 

является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-

монтажных работ в полном 

объеме. 

9.3. До начала работ Подрядчик обязан за свой счет, собственными силами и 

материалами обеспечить установку на площадке, в место, согласованное с 

начальником участка Генподрядчика, установку строительного вагончика для 

своего персонала. Подключение электроснабжение вагончика производится 

Генподрядчиком. 

10 Требования к 

гарантийным 

обязательствам 

Исполнителя 

10.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ 

действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение 

гарантийного срока. 

10.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные 

дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с 

привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить 

затраты Заказчику на устранение дефектов. 

10.3.Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет). 
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Составил: Инженер ПТО - Сулаев И.П.        

  

  

 

Согласовано: Зам. Директор - Коротков А.Г.  

 

 

 

Руководитель Проекта - Суходольская Е.Б. 
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