
 

 

 

 
                                                         

                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
   №  

  п.п.        

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 Подрядчик/ 
Объект 

ООО «СМРстрой» 

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом №2 (по генплану) – II этап строительства многоквартирных многоэтажных 
домов по ул. Есенина в Дзержинском районе г.Новосибирска» 

2 Основание работ Рабочая документация шифр Рабочая документация шифр: 21-02-20-ВК, разработанная ООО  «Партнер» 

3 

Задача 

претендента.           

3.1.Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2.Изучить объект до тендера и предоставления расчета; 
3.3.Разработать Локальный сметный расчет, указать: 

 -Стоимость работ по видам работ  

 -В смете отобразить производителя и модель берущегося оборудования и материала, у стальной трубы обозначить 
производителя 

 -Стоимость материалов (с учетом расходных материалов, не учтенных в спецификации)  

 -Транспортные расходы 
 -Стоимость машин и механизмов 

 -Накладные расходы 

 -Сметную прибыль 
3.4.Подготовить график производства работ. 

4 Объем  

строительных 

работ  

4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс работ: 

Монтаж систем водоснабжения и канализации в соответствии с проектом  шифр 21-02-20-ВК 

 

- выполнить комплекс работ по пуску систем водоснабжения, пролив канализации. 

- бурение отверстий для устройства проходов трубопроводов через стены, перекрытия и перегородки. 

- выполнять комплекс работ связанный с эксплуатацией системы водоснабжения до сдачи объекта в эксплуатацию. 

- комплектация предоставляемыми материалами и оборудованием в соответствии с проектной документацией  

- монтаж трубопроводов;  

- проведение приемо-сдаточных испытаний; 

- подготовка и предоставление Заказчику комплекта документации; 

- предъявить тепловому району к сдаче систему горячего водоснабжения и получить допуск к эксплуатации. 

4.2. Предоставить раздельно предложения: 

- поставка материалов (с учетом расходных материалов, неучтенных в спецификации); 
- монтажные работы; 

- бурение отверстий. 

   4.3. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в 
установленном порядке проектно-сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к 

ним требования. 

  4.4. Объемы принять согласно рабочей документации, спецификации оборудования, изделий и материалов. 
  4.5. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ, 

грузоподъемные механизмы (кран, лебедка)  предоставляет субподрядчик - затраты подрядчика. 

5 Требования к 
выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы, промывка и гидравлические испытания должны быть выполнены в 
согласованные сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть 

представлен Субподрядчиком на согласование и утверждение Подрядчиком до начала производства работ. График может 
корректироваться по согласованию с Подрядчиком. 

5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию 

производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, 
соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-

монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и 
качеством работ предоставить Подрядчику.  

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Подрядчиком 

спискам при предъявлении паспорта РФ. 
5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Подрядчика. О готовности к освидетельствованию 

скрытых работ извещать Подрядчика  письменно за три рабочих дня. 

5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и 
правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным 

инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 

5.8. Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, поданной за три рабочих 
дня, совместно с представителем Заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой 

счет в сроки установленные Заказчиком. 

 При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  документацию: акт-допуск на 
производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки  под приемку материалов, 

общий журнал работ, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на примененные материалы. 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Подрядчику по завершении 
работ в 3-ех экземплярах. 

5.8. Совместно с заказчиком принять участие в комиссии по приемке внутренних сетей водопровода и канализации и другими 

принимающими инстанциями. 

Монтаж внутренних сетей 

водопровода и канализации 

МКД №2 по ул. Есенина 



6 Исполнительная 

документация, 
передаваемая 

Заказчику. 

Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки площадки (помещения) 

под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ, приказы о назначении 
ответственных производителей работ, технического надзора. 

ППР или тех. карта на устройство систем водоснабжения и канализации 

Общий журнал работ. 
Журнал сварочных работ. 

Журнал входного контроля качества. 

Исполнительный чертёж системы отопления. 
Поквартирные исполнительные схемы. 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления и крепление к конструкциям здания. 

Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозийную обработку трубопроводов (грунтовка, покраска). 
Акт освидетельствования скрытых работ на устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и 

перегородки (гильзы, герметизация). 
Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения. 

Акт на промывку тепловой сети. 
Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия. 
Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования. 

Ведомость смонтированных приборов. 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения. 
Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков. 

Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, 

сертификаты пожарной безопасности. 
Инструкции по эксплуатации. 

Акт сдачи системы отопления в эксплуатацию. 

И другая не учтенная в данном перечне документация, которая может быть необходима для сдачи систем отопления в 

эксплуатацию. 
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Подрядчику по завершении 

работ в 3-ех экземплярах и электронном виде. 

7 Сроки 
производства 

работ 

7.1. Сроки выполнения работ: 

         С 01.06.2023г. до 01.09.2023 г 

8 Требования     к 
гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 
экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты 

устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты 
Заказчику на устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5 лет (Пять лет). 

9 

Особые 

требования 

9.1 Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на местности, 
проектной документации,  для  выявления неучтенных в проекте и данном ТЗ объемов работ.  

9.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, являются достаточным для формирования 

предложения и в дальнейшем  выполнения строительно-монтажных работ в полном объеме. 

 

Составил: Инженер ПТО                                                                                                                                                                              Вьюнов И.И. 

 

      

Согласовано: Ведущий инженер по ВВ                                                                                                                                                      Петров А. А. 

 

 

Согласовано:  Руководитель проекта                                                                                                                                                   Приходько О.Л. 
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