
   
 
                                                                  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку и монтаж системы отопления 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/

Объект 
ООО «СМРстрой» 

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом №2 (по генплану) – II этап строительства 

многоквартирных многоэтажных домов по ул. Есенина в Дзержинском районе 

г.Новосибирска» 

2 Основание 

работ 
Рабочая документация шифр Рабочая документация шифр: 21-02-20-ОВ, 

разработанная ООО  «Партнер» 
3 

Задача 

претендента.           

3.1.Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2.Изучить объект до тендера и предоставления расчета; 

3.3.Разработать Локальный сметный расчет, указать: 

 -Стоимость работ по видам работ  
 -Стоимость материалов (с учетом расходных материалов, не учтенных в спецификации)  

 -Транспортные расходы 

 -Стоимость машин и механизмов 
 -Накладные расходы 

 -Сметную прибыль 

3.4.Подготовить график производства работ. 

4 Объем  
строительных 

работ  

 4.1.В соответствии с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс 

работ: 

Монтаж системы отопления в соответствии с проектом  шифр 21-02-20-ОВ 

-Бурение отверстий для устройства проходов трубопроводов через стены, перекрытия и перегородки 
-Комплектация предоставляемыми материалами и оборудованием в соответствии с проектной -документацией  

-Монтаж трубопроводов 

-Выполнить комплекс работ по пуску системы отопления (подача теплоносителя, регулировка системы) 
-Выполнить комплекс работ связанный с эксплуатацией системы отопления  

-Проведение приемо-сдаточных испытаний  

-Подготовка и предоставление Заказчику комплекта документации 
-Запуск и обслуживание системы отопления, до ввода объекта в эксплуатацию, во временную эксплуатацию  

-Предъявить тепловому району к сдаче отопления и получить допуск к эксплуатации 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной 
в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, 

предъявляемые к ним требования.  

4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ  
предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

4.4. Объемы принять согласно рабочей документации, спецификации оборудования, изделий и материалов 
 

5 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен 

быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. 
График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 

организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 

технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 

окружающей среды на объекте. 

5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-
монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, 

объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 
Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 
5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими 

нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять 

назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной 
документации. 

5.8. Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, поданной за три 

рабочих дня, совместно с представителем Заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет 
последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком.  

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику 

по завершении работ в 3-ех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. 

5.9. Совместно с заказчиком принять участие в комиссии по приемке системы отопления и другими 

принимающими инстанциями.   

6 Исполнительная/
техническая 

документация, 

передаваемая 
Генподрядчику 

Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки 
площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ, 

приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора. 

ППР или тех. карта на устройство системы отопления 
Общий журнал работ 

Журнал сварочных работ 

Журнал антикоррозийных работ 
Журнал входного контроля качества 

Монтаж системы 

отопления 

МКД №2 по ул. 

Есенина 

 

 



Исполнительный чертеж системы отопления 

Поквартирные исполнительные схемы 

Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления и крепление к конструкциям здания 
Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозийную обработку трубопроводов (грунтовка, покраска) 

Акт освидетельствования скрытых работ на устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и 

перегородки (гильзы, герметизация) 
Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения 

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия  

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования 
Ведомость смонтированных приборов 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения 

Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков 
Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические 

заключения, сертификаты пожарной безопасности 

Инструкции по эксплуатации 
Акт сдачи системы отопления в эксплуатацию 

И другая не учтенная в данном перечне документация, которая может быть необходима для сдачи систем 

отопления в эксплуатацию 
 Акт технической готовности систем отопления . 

 Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность внутренних систем отопления . 

Акт о проведении промывки трубопроводов систем отопления 
Акт на изоляцию трубопроводов систем отопления (окраска и изоляция) (по форме акта освидетельствования 

скрытых работ прил. Б СНиП 12-01-2004).  

Акт проверки систем отопления 
Акт на монтаж трубопроводов в полу и в стенах (по форме акта освидетельствования скрытых работ прил. Б 

СНиП 12-01-2004). 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику 
по завершении работ в 3-ех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. 

 

7 Сроки 
производства 

работ 

 

С 22.05.2023г. по 15.08.2023г. 

 

8 Требования к 

гарантийным 
обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 

экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  
8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 

дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 

возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 
8.3. Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 

Особые 

требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 

местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 

объеме. 

 

Составил:   Инженер ПТО                                                                   Вьюнов И.И.     

 

                                                                                             

Согласовано:  Зам. гл. энергетика                                                  Цветкова Е.М.      

 

                                     

Согласовано:  Рук. проекта                                                            Приходько О.Л.                                                
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