
                                    
                                                                 
 

                                                          

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

 

 

 
№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 

ООО СГ «Меридиан»  

Объект строительства: «Многоквартирный многоэтажный дом №8 (по генплану)  с подземной 

автостоянкой (Блок А. Блок Б)– VIII,  IX этапы строительства многоквартирных 

многоэтажных домов с объектами  обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторных подстанций, канализационной насосной станции, 

подземной автостоянки, магазина» Адрес (местоположение) объекта капитального 

строительства : Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район.    
 

2 Основание работ Рабочая документация шифр 36-8-5-22-АР1, разработанная ООО «Партнер» 

3 

Задача 

претендента.           

3.1.Изучить представленную документацию и тех.задание. 
3.2. Изучить объект до тендера, сделать замеры для определения соответствия фактических объемов с 

проектными. 

3.3.Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и количество необходимого  
материала, согласно нормам расхода 

3.4. Подготовить график производства работ. 

3.5. КП и сметы на выполнение комплекса работ формировать на основании рабочей документации 
 

 

4 Объем  

строительных 
работ  

  4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс 

работ по устройству гипсовых пазогребневых перегородок  

Разработка ППР (технологической карты) выполняется силами Подрядчика, включить в 
смету. 
СПЕЦИФИКАЦИЮ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание 
работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3. Плиту ПГП и клей ПГП  предоставляет Генподрядчик как реализуемый материал путем продажи, все 

остальные материалы, изделия, инструменты, приспособления, СИЗы, механизмы и т.д. предоставляет   
Подрядчик, затраты Подрядчика 

5 Требования к 

выполнению работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ 

должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала 
производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных 

лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и 
других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники 

безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 
специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для 

контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по 
утвержденным Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Затарку на монтажный горизонт плит ПГП и клея для ПГП осуществляет Генподрядчик, разноску к 

местам выполнения работ осуществляет Подрядчик. 
Подрядчик своими силами обеспечивает разгрузку, складирование, а также подачу на монтажный 

горизонт всех остальных материалов, изделий, приспособлений, инструментов, механизмов и т.д. 
5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 
освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 

5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими 

нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества 
осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей 

исполнительной документации. 
 При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  документацию: 

акт-допуск на производство работ на территории объекта, акт приемки площадки  под приемку 

материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные геодезические съёмки, акты 
приемки помещений  к производству работ, акт  сдачи работ по устройству ПГП 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

6 Исполнительная 
документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  акт приемки (помещения)перед началом 
работ; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ; исполнительные геодезические съёмки, 

- Акт  приемки работ; 
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

ПГП 

5-я очередь. ул. 

Заречная 8/5.  

 

 



7 Сроки 

производство 

работ 

  с 20.06.2023 по 28.08.2023 

 

8 Требования к 

гарантийным 

обязательствам  
Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим 

техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае 
если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, 

Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 

Особые 

требования 

9.1Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства 

работ на местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным 
для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных 

работ в полном объеме. 

 

Подготовил: Ведущий инженер ПТО                                  Михеева Н. Н. 

 

Согласовано: Руководитель проекта                                   Бочкарев С. С. 

 

Согласовано: ведущий инженер техн.надзора                    Соловьев И. П. 

  

 

 

 

Приложение №1 к техническому заданию 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК ПГП 
 
  

  ед.изм 1 этаж, м2 2-15 этаж, м2 ИТОГО, м2 

МКД №8/5 м2 

133 145 м2*14=2030 м2 2163 
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