
 

 

 

 
                                                         

                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
   №  

  п.п.        

Перечень основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 
Подрядчик/ 

Объект 

ООО СГ «Меридиан» 
Объект строительства: «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, 
III этап строительства блок-секции №№ 2, 3» 

Расположен в границах земельного участка по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, 

Дзержинский район ул. Красина, 56 

2 Основание работ 
Рабочая документация шифр 05.24-АТМ, ТМ, УУТЭ (приложение к настоящему 
техническому заданию) разработана ООО «Мастерская архитектора Плужникова» 

3 
Задача 

претендента.           

3.1. Изучить предоставленную документацию и тех. задание. 

3.2. Изучить объект до тендера и предоставления расчета; 

3.3. Разработать локальный сметный расчет, указать: 

 -Стоимость работ по видам работ  

 -В смете отобразить производителя и модель берущегося оборудования и материала, у стальной 

трубы обозначить производителя 

 -Стоимость материалов (с учетом расходных материалов, не учтенных в спецификации)  

 3.4.Подготовить график производства работ. 

4 

Объем  

строительных 

работ  

4.1. В соответствие с рабочим проектом, а также настоящим техническим заданием   выполнить 

поставку и монтаж оборудования, автоматизацию, пусконаладочные работы, монтаж и сдачу 

работ под ключ, гидравлические испытания, промывка, запуск теплоносителя. 

4.2. Предоставить раздельно предложения: 

- поставка материалов (с учетом расходных материалов, неучтенных в спецификации); 

- монтажные работы; 

 4.3. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии 

с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, определяющей объем,  

содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 

 4.4. Объемы принять согласно рабочей документации, спецификации оборудования, изделий и 

материалов. 

 4.5. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного 

производства работ, грузоподъемные механизмы (кран, лебедка)  - затраты подрядчика. 

5 

Сроки 

выполнения 

работ 

5.1.  

Начало работ – 01.09.2024 г. 

Окончание работ – 01.10.2024 г. 

6 

Требования к 

выполнению 

работ 

6.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы, промывка и гидравлические испытания 

должны быть выполнены в согласованные сроки. 

6.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения 

работ должен быть представлен Субподрядчиком на согласование и утверждение Подрядчиком до 

начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Подрядчиком. 

6.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных 

должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение 

требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной 

безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

6.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 

специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для 

контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Подрядчику.  

6.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по 

утвержденным Подрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

6.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Подрядчика. О 

готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Подрядчика письменно за три 

рабочих дня. 

6.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 

действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный 

контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением 

соответствующей исполнительной документации. 

АТМ, ТМ, УУТЭ 

ул. Красина  56 



6.8. Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, 

поданной за три рабочих дня, совместно с представителем Заказчика. В случае несогласованных 

действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. 

 При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую 

документацию: акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала 

работ, акт приемки площадки под приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, 

паспорта и сертификаты на примененные материалы. 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Подрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

6.9. Совместно с заказчиком принять участие в комиссии по приемке внутренних сетей 

отопления и другими принимающими инстанциями. 

7 

Исполнительная 

документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт 

приемки площадки (помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента 

объекта) к производству работ, приказы о назначении ответственных производителей работ, 

технического надзора. 

ППР или тех. карта на устройство системы отопления 

Общий журнал работ. 

Журнал сварочных работ. 

Журнал антикоррозийных работ. 

Журнал входного контроля качества. 

Исполнительные схемы. 

Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозийную обработку трубопроводов 

(грунтовка, покраска). 

Акт гидростатического и манометрического испытания. 

Акт на промывку тепловой сети. 

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия. 

Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования. 

Ведомость смонтированного оборудования. 

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения. 

Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков. 

Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, санитарно-

эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности. 

Инструкции по эксплуатации. 

И другая не учтенная в данном перечне документация, которая может быть необходима для 

сдачи систем отопления в эксплуатацию. 
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Подрядчику по завершении работ в 4-ех экземплярах и электронном виде. 

8 

Требования     к 

гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим 

техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, 

в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных 

организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5 лет (Пять лет). 

9 
Особые 

требования 

9.1 Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение места 

производства работ на местности, проектной документации, для выявления неучтенных в 

проекте и данном ТЗ объемов работ.  

9.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, являются 

достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения строительно-

монтажных работ в полном объеме. 
 

 

 

 

 

Согласовано: Инженер ПТО (ОВ, ВК)                                                          Меркель А.Ю. 

 
 

 

Согласовано: Руководитель проекта                                                            Шаньшина Т.М. 
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