

Объект: «Многоквартирные многоэтажные дома, трансформаторная подстанция и канализационная насосная станция по ул. Есенина в Дзержинском районе г. Новосибирска».


Наружная сеть ливневой канализации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных | Основные данные и требования |
|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» |
| 2 | Основание работ | Рабочая документация шифр 14-09-22-Лк от 2023г. |
| 3 | Объем строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | <p>3.1. Выполнить работы по устройству наружной сети ливневой канализации с рабочей документацией шифр 14-09-22-Лк от 2023г., в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устройство наружной ливневой канализации, кроме колодцев 5-15-16, дренажных колодцев к ним, трубопроводов между ними. Монтаж производится до 9-го колодца (включительно). <p>3.2. Срок выполнения работ с 09.06.2023г. – по 30.07.2023г.</p> <p>3.3 Изучить объект до тендера и предоставить локально-сметный расчет (оценить фактические объемы выполняемых работ)!!!</p> <p>При необходимости разработать и согласовать в АО РЭС ППР на производство работ в охранной зоне действующих сетей электроснабжения.</p> <p>3.4. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплектация поставляемыми материалами в соответствии с проектной документацией; - монтаж сборных ж/б конструкций, - монтаж трубопроводов; арматуры - проведение приемо-сдаточных испытаний; - проведение гидравлических испытаний; - вызов городского геодезиста для исполнительной съемки с передачей в «Геофонд»; - подготовка и предоставление Заказчику комплекта документации. <p>3.5. Совместно с Заказчиком подготовить и предъявить документацию для сдачи в МП МЕТРО Мир и эксплуатируемые и надзорные органы</p> |
| 4 | Требования к выполнению работ | <p>4.1. Монтажные работы, промывка, испытания должны быть выполнены в согласованные сроки.</p> <p>4.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график монтажных работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Заказчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Заказчиком.</p> <p>4.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте.</p> <p>4.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Заказчику. В списки включить только лиц, имеющих гражданство РФ.</p> <p>4.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Заказчиком спискам при предъявлении паспорта РФ.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>4.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня.</p> <p>4.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику по завершении работ.</p> <p>4.8 Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком.</p> |
| 5 | Исполнительная документация, передаваемая Заказчику. | <p>Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции</p> <ul style="list-style-type: none"> -Приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора; - Сертификаты на применяемые материалы и оборудование; - Акты окончания монтажных работ; - Акты на все скрытые работы; - Исполнительная техническая документация; - Акты индивидуальных испытаний (гидравлические испытания) - журнал сварочных работ; - акт ввода системы в эксплуатацию. |
| 6 | Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя | <p>6.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.</p> <p>6.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.</p> |

Составил: Вед. инженер по ВВ



Петров А.А.

Согласовано: Зам. директора по инженерным коммуникациям



Жирнов А.В.

Согласовано: Руководитель проекта



Приходько О.Л.

30.05.23г.