
   
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 
Основные  данные  и  требования 

1 2 3 
1 Генподрядчик/

Объект 
Генподрядчик : ООО «СМРстрой» 

Объект:  «Многоэтажные жилые дома №1,2 с объектами обслуживания жилой застройки 

во встроенных помещениях по ул. Калинина г. Новосибирска в Новосибирской области, - 

I, II этапы строительства. Многоэтажный жилой дом № 1 с объектами обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях - I этап строительства» 

Многоэтажный жилой дом №2 с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях - II этап строительства» 
2 Основание 

работ 
Проектная документация: Приложение №1, разработано  ООО «Партнер»  

3 

Задача 

претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2. Изучить объект до предоставления КП. 

3.3. Разделить стоимость: перебазировки строительной техники  

стоимость работ по погружению свай 
4 Объем  

строительных 

работ  

4.1. В соответствии с проектной документацией, а так же настоящим техническим заданием 

выполнить:  

4.1.1. Перебазировку строительной техники и оборудования. 

4.1.2. Погружение: Забивные составные сваи сечением 35х35 см. С150.35-С серия 1.011-1-10 в.1 

4.1.2. Отчет по результатам статических испытаний грунтов сваями 

4.2. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного 

производства работ предоставляет подрядчик, затраты подрядчика. 

4.3. Сваи предоставляются Заказчиком. 

 
5 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные 

сроки. 

5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения 

работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до 

начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных 

должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение 

требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной 

безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

5.4. Оригиналы/Заверенные копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-

технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график 

производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить 

Генподрядчику.  

5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по 

утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О 

готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три 

рабочих дня. 

5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 

действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный 

контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением 

соответствующей исполнительной документации. 

5.8. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  

документацию. акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала 

работ, акт приемки площадки под приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ. 

5.9. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-х экземплярах. 

 
6 Документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

6.1.Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт 

приемки площадки-(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента 

объекта) к производству работ; 

6.2.Журнал свайных работ,  

6.3.Акт  приемки работ; 

6.4.ППР. 

6.5. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-х экземплярах. 

Статические 

испытания грунтов 

сваями 
ЖК Новый парк. 

Уютный квартал  

г.Обь 

 

 



 

7 Сроки 

выполнения 

работ 

7.1. Начало работ: с момента заключения договора  

       Окончание работ: 31.08.2024г.  

8 Требования к 

гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим 

техническим, экологическим требованиям и нормативам 

 

9 Особые 

требования 
9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест 

производства работ на местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном 

ТЗ объемов работ.  

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, является 

достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и 

строительно-монтажных работ в полном объеме. 

 
 

 

 

 
 

Составил:  Зам. начальника  ПТО Копачева А.Ю.                                                                                                                                    «08» августа 2024г.  
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