
 

 
 
 
 

                                                                                                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 

1.1 ООО СГ «Меридиан»,  
Объект: «Многоквартирные многоэтажные дома по ул. Титова в Ленинском районе г. 

Новосибирска с помещениями обслуживания жилой застройки. Многоквартирный 

многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки № 8 (по генплану) – 

VIII этап строительства». 

2 Основание 

работ 

Рабочая документация шифр 46-01-24-АР, разработана ООО «Партнер» 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ДО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

3 Задача 

претендента. 

3.1. Изучить представленную документацию и техническое задание. 

3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, 

транспортные расходы, НР, СП. на поставку и монтаж дверей 

3.3.Разработать Спецификации и эскизы изделий, узлов примыканий. 

3.4.Изучить объект до тендера, произвести замеры проемов. При выявлении 

несоответствия размеров проемов проектной документации – предоставить данную 

информацию на тендер. 

3.5 Предусмотреть защиту дверей на период СМР (укрыв пленкой). 

4 Объем  

строительных 

работ 

  4.1. В соответствии с рабочим проектом, требованиями СН и СП, а так же настоящим 

техническим заданием   выполнить комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу 

дверей квартирных. 

СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ   

ТЕХ.ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, 

определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3.Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения  

безопасного производства работ  предоставляет подрядчик. 

5 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в 

согласованные сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График 

выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и 

утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может 

корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить 

ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их 

качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, 

соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 

окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического 

персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график 

производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить 

Генподрядчику.  

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное 

время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. 

О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  

письменно за три рабочих дня. 

5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 

действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и 

операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим 

составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 

 При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую  

документацию. 

6 Исполнительна

я 

документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, 

акт приемки площадки под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента 

объекта, проема) к производству работ; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы; 

 -Акт сдачи дверей  

- Акт сдачи ключей 

- Инструкция по эксплуатации дверей. 

-Паспорта и сертификаты на примененные материалы и изделия;  

Двери квартирные 

Многоквартирный многоэтажный дом с 

объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях № 8 (по генплану) 

 

 



Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-х экземплярах. 

7 Сроки 

производства 

работ 

(изготовление, 

поставка и 

монтаж) 

04.05.2026-22.07.2026 изготовление 

23.07.2026-10.09.2026 монтаж 

8 Требования к 

гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ 

действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение 

гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за 

свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других 

подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на 

устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 Особые 

требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест 

производства работ на местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных 

в данном ТЗ объемов работ.  

9.2.Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ 

является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения 

проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме. 
 

 

 

 

 

 

Подготовил инженер ПТО                                                                                                               Новикова С.А. 

 

 

 

 

Согласовано: Вед. инж. тех. надзора                                                                              Сафронов Р.С. 

 

 

 

 

Согласовано: Руководитель проекта                                                                               Мамедов А.М. 
 

Новикова С.А.
Подписал

САФРОНОВ Р.С.
Подписал

mamedov.am
Утверждено
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