
 

 
 
 
 

                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 
1.1 ООО СГ «Меридиан»,  
Объект: «Многоквартирные многоэтажные дома по ул. Титова в Ленинском районе г. 

Новосибирска с помещениями обслуживания жилой застройки. Многоквартирный 

многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки № 8 (по генплану) – 

VIII этап строительства 

2 Основание для 

выполнение 

работ 

Рабочая документация 46-01-24-СС, разработано ООО «Пожтехника-Сибирь»; 

Приложение №1 данного ТЗ. 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ДО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

3 Задача 

претендента. 

3.1 В соответствии с рабочим проектом, требованиями СН и СП, а так же настоящим 

техническим заданием   выполнить поставку и монтаж оборудования, наладку сетей 

связи, системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, автоматизации противодымной вентиляции и автоматизации 

внутреннего противопожарного водопровода в здании, а также автоматизацию систем 

вентиляции. 

Предоставить раздельно два предложения:  

1. Поставка и монтаж (с учетом оборудования и расходных материалов, учтенных в 

спецификации) в соответствии с РД (за исключением системы диспетчеризации лифтов) 

и приложения №1 данного ТЗ. 

2. Поставка и монтаж (с учетом оборудования и расходных материалов альтернативный 

вариант (удешевление)).  

3. Выполнить работы по монтажу этажной трубной разводки и стояков в нишах сетей 

связи.  

4. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в 

соответствии с утвержденной рабочей документацией, в соответствии с СН и СП, 

утвержденной в установленном порядке сметной документацией,  определяющие, 

качество, объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

5. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ:  

- комплектация объекта застройки поставляемыми материалами и оборудованием в 

соответствии с рабочей документацией (за исключением системы диспетчеризации 

лифтов) и приложения №1 данного ТЗ. 

- выполнение комплекса работ по устройству сетей связи в соответствии с рабочей 

документацией (за исключением системы диспетчеризации лифтов) и приложения №1 

данного ТЗ. 

- проведение комплексных испытаний (Составление Актов испытаний). 

- проведение приёмо-сдаточных испытаний. 

- сдача комплекса работ в ГСН. 

- подготовка и предоставление Генподрядчику комплекта исполнительной документации.  

4 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Монтажные работы, наладка и испытания должны быть выполнены в согласованные 

сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график монтажных работ. 

График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и 

утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может 

корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить 

ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их 

качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, 

соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 

окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического 

персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график 

производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить 

Генподрядчику. В списки включить только лиц, имеющих гражданство РФ. 

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное 

время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. 

О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  

письменно за три рабочих дня. 

5.7 Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 

действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и 

Сети связи 

Многоквартирный многоэтажный дом с 

объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях № 8 (по генплану) 

 

 



операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим 

составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При 

производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий 

журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты комплексных 

испытаний. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных 

работ предоставить Генподрядчику по завершении работ. 

5.8 Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной 

заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем заказчика. В случае 

несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки, 

установленные Генподрядчиком. 

 

5 Исполнительна

я 

документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции согласно ГОСТ р 59638-2021.  

- приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора;  

- сертификаты, паспорта на оборудование, применяемые материалы;  

- акт сдачи оборудования для подключения;  

- акт приемки объёмов работ;  

- акты на все скрытые работы;  

- акт о проведении входного контроля (РД 78.145-93);  

- акты индивидуальных испытаний   

6 Сроки 

производства 

работ  
27.07.2026-01.10.2026 

7 Требования к 

гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ 

действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение 

гарантийного срока (5 лет).  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за 

свой счет. В случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других 

подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на 

устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

8 Особые 

требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест 

производства работ на объектах, проектной документации, для выявления не учтенных в 

данном ТЗ объемов работ и предоставляет предложение с учетом этих работ.  

9.2.Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ 

является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения 

работ в полном объеме. 
 

 

 

 

 
 

Подготовил инженер ПТО                                                                                                                                                      Новикова С.А. 

    

 

 

 

Согласовано: Вед. инж. тех. надзора  по инж. коммуникациям  ________________________                       Рахматуллаев Г.                                                                         

 

 

 

 

Согласовано: Руководитель проекта                                                                                                           Мамедов А.М. 
    

 
 

 

 

 

 

  

Новикова С.А.
Подписал

rahmatullaev.gh
Подписал

mamedov.am
Утверждено



 

Приложение №1 

 

Спецификация оборудования, изделий и материалов системы домофонии 

 

Поз. 
Наименование и техническая 

характеристика 
Тип, марка Поставщик 

Ед. 

измерения 
Кол. 

1 Блок вызова  
БВД-445FCBE2  

 
ООО «НПО «ВИЗИТ» шт. 

1 

 

2  

 
Блок управления домофона  

БУД-482РД  

 
ООО «НПО «ВИЗИТ» шт. 1 

3 Блок коммутации  БК-100 ООО «НПО «ВИЗИТ» шт. 2 

4 Маршрутизатор 
MikroTik hAP 

lite 
 шт. 1 

5 Замок электромагнитный 
VIZIT-ML250-

111LG 
ООО «НПО «ВИЗИТ» шт. 4 

6 Кнопка управления выходом EXIT 1000 ООО «НПО «ВИЗИТ» шт. 2 

7 Источник питания HDR-30-15  шт. 1 

8 Блок управления KTM606 ООО «НПО «ВИЗИТ» шт. 1 

9 Считыватель RD-5F ООО «НПО «ВИЗИТ» шт. 1 

10 Радиочастотный ключ-идентификатор  ООО «НПО «ВИЗИТ» шт. 200 

11 Кабели для монтажа систем сигнализации  ООО «ТПД Паритет» м 110 

12 Кабели для монтажа систем сигнализации  ООО «ТПД Паритет» м 15 

13 Кабели для монтажа систем сигнализации  ООО «ТПД Паритет» м 5 

14 Витая пара 

U/UTP кат. 5E 

4х2х24AWG 

solid LSZH 

нг(А)-HF серый 

ООО «ТПД Паритет» м 20 

15 Кабели для монтажа систем сигнализации  ООО «ТПД Паритет» м 425 

16 Монтажный бокс  VIZIT-MB4P ООО «НПО «ВИЗИТ» шт. 1 

17 Монтажный комплект MKF-445 ООО «НПО «ВИЗИТ» шт. 1 

18 DIN-рейка YDN10-0030 IEK шт. 34 

19 Клемма проходная (серая) TUR-2.5 DKC ДКС шт. 170 

20 Клемма проходная (синяя) TUR-2.5 DKC ДКС шт. 170 

21 Труба гофрированная ПВХ лёгкая 20 мм   м 400 

22 Скоба СМО для трубы 20 мм   шт. 800 

23 Дюбель металлический   шт. 800 

24 Саморез 4,2х32   шт. 800 

25 Пена огнестойкая DF1201 ДКС шт. 1 

 
 

 

 




