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   №  

  

п.п.        

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2                                                       3 

1 Генподрядч

ик/Объект 
ООО  СГ «Меридиан»    

«Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора 

Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска».  

2 Основание 

работ 

Комплекс работ на установку витражных конструкций и конструкций входных групп. 

Проектная документация шифр 2025/8-ШК-1-АР листы 10, 9 

3 Задача 

претендента

.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 

3.2. Указать стоимость материала, транспортные расходы, НР, СП. 

3.3. Ознакомиться  с объектом до тендера. 

4 Объем  

строительн

ых работ  

  4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием  

выполнить комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу, внутренней и наружной 

отделке витражей  

СПЕЦИФИКАЦИЮ витражных конструкций - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и 2  К 

НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, 

определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3.Материал, инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  

безопасного производства работ и бытовые помещения  предоставляет подрядчик, затраты  

подрядчика. 

4.4 Предусмотреть защиту конструкций пленкой на период ведение СМР. 

5 Требования 

к 

выполнени

ю работ 

5.1. Работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2. Перед началом работ составить и согласовать график. График должен быть 

представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала 

работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание УПД, 

КС. 

5.4 Приемка работ по КС с подтверждением исполнительными съемками до и после 

выполнения работ. 

6 Документац

ия, 

передаваем

ая 

Заказчику. 

6.1. Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки фронтов 

работ; 

6.2. Общий журнал работ, акты скрытых работ, Исполнительные схемы, Результаты 

лабораторных испытаний, акты освидетельствования ответственных конструкций; 

6.3. Акт приемки работ; 

6.4. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

предоставить Генподрядчику по завершении работ:  

исполнительные схемы, акты освидетельствования работ, паспорта и сертификаты на 

применяемые материалы в 4-ех экземплярах на бумажном носителе (оригиналы с 

подписью представителей геодезической службы, технадзора Заказчика),  

1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск в формате DWG (Autocad, версия 

2007г.) и PDF) 
7 Сроки 

поставки 

материала и 

выполнения 

работ 

 с 19.07.2026 г. по 05.11.2026 г. 

 

8 Обязательн

ые условия 

Генподрядч

ика 

8.1. Оплата услуг Генподрядчика предусматривается в размере 4% от стоимости 

строительно-монтажных работ по договору, без учета стоимости материалов 

8.2. Генподрядчик резервирует 15% от стоимости выполненных работ по Договору 

(включая стоимость материалов) до обследования тепловизором с обязательным 

составлением двустороннего акта. Обследование тепловизором производится 
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Генподрядчиком в присутствии Подрядчика в холодное время года при работающей 

отопительной системе, при разнице температур воздуха снаружи и внутри объекта не 

менее 15°-20° Цельсия. 

 -Выплата зарезервированной суммы в размере 10% производится Генподрядчиком в 

безналичном порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней после составления акта 

осмотра ответственными представителями сторон и отсутствия замечаний  по акту 

осмотра, но не ранее 15.04.2027 г. (срок должен охватывать первый холодный период 

после сдачи дома в эксплуатацию). 

 В случае, если в период до 15.04.2027 г. в работах (изделиях), выполненных 

Подрядчиком по Договору, будут выявлены недостатки, Генподрядчик имеет право 

использовать зарезервированную сумму для оплаты работ по устранению данных 

недостатков, в случае неустранения данных недостатков Подрядчиком в сроки, 

установленные Генподрядчиком).  

-выплата оставшихся 5 % зарезервированной суммы производится Генподрядчиком в 

безналичном порядке в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составления Акта осмотра. 

 

Приложение:  

           Приложение №1, 2 к техническому заданию 

Проектная документация 2025/8-ШК-1-АР листы 10, 9, разработанная ООО «Партнер» 
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             Руководитель Проекта – Гладченко П.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сулаев И.П.
ПОДПИСАЛ

Гневанов С.А.e
Подписано

gladchenko.pa
Подписал




