
   
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

   №  

  п.п.        

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2                                                       3 

1 Генподрядч

ик/Объект 
ООО «КомфортСтрой» 

Объект: Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, подземно-надземная австостоянка, трансформаторная подстанция по 

ул.рябиновая в октябрьском районе г.Новосибирска 
 Объ:       
 

   

2 Основание 

работ 
05-01/3-18-АР 

3 

Задача 

претендента

.           

3.1. Предоставить локальный сметный расчёт с указанием стоимости: 

- работ,  

- НР,  

- СП,  

- затрат на геодезические работы. 

- расхода  материалов (по позициям) без указания стоимости 

- учесть стоимость затрат на подноску материалов 

 

4 Объем  

строительн

ых работ  

  4.1. В соответствие с настоящим техническим заданием осуществить кирпичную кладку наружных, 

внутренних стен с устройством вентиляционных каналов и кирпичных перегородок с армированием и 

установкой закладных деталей и перемычек.  

4.2.Основные материалы (кирпич, раствор, утеплитель, сибит, закладные детали, сетку и т.д.) 

предоставляет Генподрядчик 

5 Требования 

к 

выполнени

ю работ 

5.1. Выполнить работы в согласованные сроки. 

 

5.2 В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора принять, подписав акт приёма-

передачи, переданную Генподрядчиком рабочую документацию 

 

5.3 в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора  разработать проект 

производства работ (ППР), утвердить его у Генподрядчика. График выполнения работ должен быть 

представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства 

работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

 

5.4. Подрядчик обеспечивает своими силами разгрузку, складирование МТР, а также хранение и подачу 

на монтажный горизонт. 

 

5.5. Подрядчик обеспечивает геодезическое сопровождение работ. 

 

5.6. До начала производства работ Подрядчику издать приказ и назначить ответственных должностных 

лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП 

и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники 

безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

 

5.7. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 

специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для 

контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. В списки включить 

только лиц, имеющих гражданство РФ. 

 

5.8. Допуск специалистов Подрядчика на объект производится только в установленное время по 

утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

 

5.9. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Генподрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 

 

5.10.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 

действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный 

контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением 

соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую 

исполнительную документацию: общий и специальные журналы работ, акты скрытых работ, 

исполнительные схемы, акты испытаний. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды 

выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ. 

 

 

 
Кирпичная кладка 3 

б.с 

ж/д по ул.Рябиновая 



6 Документац

ия, 

передаваем

ая 

Заказчику. 

6.1. исполнительная съемка; 

6.2. акт освидетельствования скрытых работ 

6.3 Акт приемки работ с информацией о замечаниях и выполненных работах 

6.4 Акт приемки фронта работ 

6.6 Акт- допуск в соответствии со СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве» 

 

7 Сроки 

выполнения 

работ 

7.1   с 01.10.2020г. по 13.08.2021г. 

8 Требования 

к 

гарантийны

м 

обязательст

вам  

Исполнител

я 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим 

техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 

8.2. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае 

если дефекты устраняются силами Генподрядчика с привлечением других подрядных организаций, 

Подрядчик должен возместить затраты Генподрядчику на устранение дефектов. 

8.3.Продолжительность гарантийного срока составляет 5 (пять) лет. 

9 Особые 

требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства 

работ на строительном объекте, рабочей документации для выявления неучтённых в данном 

техническом задании объёмов работ. 

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном техническом задании, 

являются достаточными для формирования предложения и, в дальнейшем. Выполнения проектных и 

строительно-монтажных работ в полном объёме. 
 

 

 

 

 

 

 

Ведущий инженер ПТО                                                                        Морозова Г.С.         

 

 

Инженер тех.надзора                                                                             Деркач С.В 

 

 

Руководитель проекта                                                                          Смыслов Н.В.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morozova.gs
Утверждено

derkach.sv
Утверждено


