
  

 

  

 

                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 
ООО «СМРстрой»  

Объект: «ЖК «Новый парк». Многоквартирные жилые дома с помещениями обслуживания жилой застройки, 
трансформаторная подстанция, газовая котельная по ул. Шевченко в г. Обь, НСО – Многоквартирный 

многоэтажный  дом № 1(по ГП). 1 этап строительства 

2 Основание работ Рабочая документация шифр 24-01-20-АР 

3 

Задача 
претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2. Изучить объект. 

3.3. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, 
СП. 

3.4. Допускается замена материалов предусмотренных РД на аналогичные (т.е.  с сохранением назначения, 

функций, тех. характеристик) 

4 Объем  

строительных 

работ  

4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс работ 

по устройству КРОВЛИ. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной 

в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, 

предъявляемые к ним требования.  
4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ  

предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

4.4. Устройство водосточных воронок выполнять строго в соответствии с рабочей документацией. 
4.5. Выпуск фановой трубы укомплектовать колпаком, смонтировать фартук из оцинкованной кровельной стали, 

согласно узлам. 

4.6.  Учесть затраты на работы по проливу кровли. 

5 Требования к 
выполнению работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 
5.2  Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен 

быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства 

работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 
5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 

организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 

технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 
окружающей среды на объекте. 

5.4.  Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-

монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, 
объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 

Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 
5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 
5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими 

нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества 

осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей 
исполнительной документации. 

При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  документацию. акт-

допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки  под 

приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на примененные 

материалы 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 
Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

6 Исполнительная 

документация, 
передаваемая 

Заказчику. 

- Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки 

площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта) к производству работ, 
технологическая карта; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ; 

- Акт  приемки работ, акт приемки кровли, акт пролива кровли, инструкция по эксплуатации; 
- Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия; 

- Исполнительную документацию, исполнительные геодезические съемки в полном объеме на все виды 

выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

7 Сроки 

производство 
работ 

1 блок-секция: 28.01.22 – 18.02.2022 

2 блок-секция: 29.10.2021 – 09.11.2021 

8 Требования к 

гарантийным 

обязательствам  
Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 

экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 
дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель 

должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3. Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 

Особые 
требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 
местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в 
полном объеме. 

 

Кровля 

ЖК «Новый парк»  

по ул. Шевченко в г. Обь  

Блок-секция № 1 

Блок-секция № 2 

 

 



 

 

Приложение №1 к техническому заданию 

на устройство кровли секция №1 

 

 

Ведомость объемов работ 

1 блок-секция 

 

1 1 блок-секция.  Чертежи шифр 24-01-20-АР,  листы  7, 8, 15, 25-29. 

  1.1  Основная кровля. Тип1 Ед. изм Кол-во 

1.1.1 Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора марки М100 - 10 мм.  1 м2 520,53 

1.1.2 Устройство пароизоляции: плёнка п/э 150 мкм 1 м2 520,53 

1.1.3 Устройство разуклонки из  керамзита Y=600 кг/м3 от 30 до 200 мм 1 м2 520,53 

1.1.4 

Утепление покрытий: плиты пенополистирольные ПСБ-С марка 35, 

Y=25,1…35 кг/м3 (ГОСТ 15588-86) - 230 мм 1 м2  520,53 

1.1.5 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  из раствора М100 

армированных сеткой 5 Вр1 100х100мм толщиной 50 мм, с нарезкой швов 

6х6м, t=20 мм, заполнение мастикой 1 м2 520,53 

1.1.6 Устройство бортика из цементно-песчаного раствора М100 на примыканиях 1 м.п. 205,13 

1.1.7 

Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя (Унифлекс ЭКП (ТУ 5774-

001-17925162-99) - 3,8 мм. Унифлекс ЭПП  (ТУ 5774-001-17925162-99)  - 

2,8мм)  1 м2 520,53 

1.1.8 

Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов с заводом на 

парапет (700мм – вертикальная поверхность, 100мм – горизонтальная 

поверхность парапета, 350мм – горизонтальная поверхность основной кровли) 

(л.15 узел 11) 1 м.п. 130,9 

1.1.9 

Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов с заводом на 

вертикальную поверхность. По периметру вент. шахт (280мм – вертикальная 

поверхность, 350мм – горизонтальная поверхность) ( л.15, узел 12) 1 м.п. 74,23 

1.1.10 

Устройство парапета из листовой стали t=0,8мм, b=500мм с полимерным 

покрытием  Ral согласовать (монтировать на костыли с подставкой t=4мм, с 

шагом 600мм) (л.15, узел 11 ), (ширина парапетной жб панели 400 мм) 1 м.п. 130,9 

1.1.11 

Устройство  деформационного шва между блок-секцией №1 и №2, парапета из 

листовой стали t=0,8мм полимерным покрытием  Ral согласовать (л. 7, л. 8 

узел А ), (ширина парапетной жб панели 400 мм) 1 м.п. 15,9 

1.1.12 Устройство водосточных воронок в соответствии с (л.15, узел 13) шт 2 

1.1.13 

Установка аэратора (в местах установки аэраторов утеплитель ПСБ-С 

заменить на негорючий минераловатный утеплитель) 

лист7 прим. п. 11. шт 6 

1.1.14 

Выполнить примыкания к вытяжным стоякам канализации  по узлу 15 на 

листе 15. шт 14 

1.2 Вентиляционные шахты (14 шт.), узел 12 лист 15.     

1.2.1 Устройство пароизоляции стен: плёнка п/э 150 мкм. 1 м2 104,3 

1.2.2 

Утепление стен плитами минераловатными Технофас Эффект СТО 72746555-

3.2.1-2018, в 2 слоя по 50 мм 1 м2 104,3 

1.2.3 Полимерная штукатурка по капроновой сетке, 20 мм 1 м2 119,7 

1.2.4 Устройство отлива на отм. +46,760 мп 85,2 

1.2.5 Установка металлической сетки с ячейкой 20*20 из проволоки Ø3Вр1  м2 20,4 

1.2.6 Установка крышного зонта из оцинкованной стали м2 37,0 

1.3.   Кровля над лестничной клеткой. Тип 2     

1.3.1 Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора марки М100 - 10 мм.  1 м2 47,37 

1.3.2 Устройство пароизоляции: плёнка п/э 150 мкм 1 м2 47,37 

1.3.3 Устройство разуклонки керамзитовым гравием Y=600 кг/м3 от 30 до 90мм 1 м2 47,37 

1.3.4 

Утепление покрытий: плиты пенополистирольные ПСБ-С марка 35, Y=25,1-35 

кг/м3. (ГОСТ 15588-86) - 230 мм 1 м2 47,37 

1.3.5 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  из раствора М100 

армированных сеткой 5 Вр1 100х100мм толщиной 50 мм 1 м2 47,37 

1.3.6 Устройство бортика из цементно-песчаного раствора М100 на примыканиях 1 м.п. 21,5 

1.3.7 

Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя (Унифлекс ЭКП - 3,8 мм. 

Унифлекс ЭПП - 2,8мм) 1 м2 47,37 



 

 

 

1.3.8 

Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов с заводом на 

парапет (700мм – вертикальная поверхность, 100мм – горизонтальная 

поверхность парапета, 350мм – горизонтальная поверхность основной кровли) 

( л.15 узел 11,) 1 м.п. 21,5 

1.3.9 

Устройство тротуарной плитки 300х300мм на растворе М 100 (плитку класть 

на геотекстиль иглопробивной Технониколь) – 30 мм 1 м2 47,37 

1.3.10 

Устройство парапета из листовой стали t=0,8мм, b=500мм с полимерным 

покрытием  (монтировать на костыли с подставкой t=4мм, с шагом 600мм) 

(л.15, узел 11 ), (ширина парапетной жб панели 400 мм) 1 м.п. 21,5 

1.3.11 

Фартук из оцинкованной стали  (монтировать на костыли, с шагом 600 мм, в 

местах стыка установить дополнительный костыль) ширина 400мм (л.15, узел 

10) 1 м.п. 6,7 

1.3.12 Водосточный желоб ф 130мм, RAL согласовать 1 м.п. 6,3 

1.3.13 Водосточная труба ф 100мм, RAL согласовать 1 м.п. 3,0 
 

 

  2 блок-секция.  Чертежи шифр 24-01-20-АР,  листы  35, 36, 43, 53-57     

2.1  Основная кровля. Тип1 Ед. изм Кол-во 

2.1.1 Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора марки М100 - 10 мм.  1 м2 518,92 

2.1.2 Устройство пароизоляции: плёнка п/э 150 мкм 1 м2 518,92 

2.1.3 Устройство разуклонки из  керамзита Y=600 кг/м3 от 30 до 200 мм 1 м2 518,92 

2.1.4 

Утепление покрытий: плиты пенополистирольные ПСБ-С марка 35, 

Y=25,1…35 кг/м3 (ГОСТ 15588-86) - 230 мм 1 м2  518,92 

2.1.5 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  из раствора М100 

армированных сеткой 5 Вр1 100х100мм толщиной 50 мм, с нарезкой швов 

6х6м, t=20 мм, заполнение мастикой 1 м2 518,92 

2.1.6 Устройство бортика из цементно-песчаного раствора М100 на примыканиях 1 м.п. 211,66 

2.1.7 

Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя (Унифлекс ЭКП (ТУ 5774-

001-17925162-99) - 3,8 мм. Унифлекс ЭПП  (ТУ 5774-001-17925162-99)  - 

2,8мм)  1 м2 518,92 

2.1.8 

Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов с заводом на 

парапет (700мм – вертикальная поверхность, 100мм – горизонтальная 

поверхность парапета, 350мм – горизонтальная поверхность основной кровли) 

(л.43узел 11) 1 м.п. 130,9 

2.1.9 

Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов с заводом на 

вертикальную поверхность. По периметру вент. шахт (280мм – вертикальная 

поверхность, 350мм – горизонтальная поверхность) ( л.43, узел 11) 1 м.п. 74,23 

2.1.10 

Устройство парапета из листовой стали t=0,8мм, b=500мм с полимерным 

покрытием  Ral согласовать (монтировать на костыли с подставкой t=4мм, с 

шагом 600мм) (л.43, узел 11 ), (ширина парапетной жб панели 400 мм) 1 м.п. 130,9 

2.1.11 

Устройство  деформационного шва между блок-секцией №1 и №2, парапета из 

листовой стали t=0,8мм полимерным покрытием  Ral согласовать (л. 35, л. 36 

узел А ), (ширина парапетной жб панели 400 мм) 1 м.п. 15,9 

2.1.12 Устройство водосточных воронок в соответствии с (л.43, узел 13) шт 2 

2.1.13 

Установка аэратора (в местах установки аэраторов утеплитель ПСБ-С 

заменить на негорючий минераловатный утеплитель) 

лист 35 прим. п. 11. шт 6 

2.1.14 

Выполнить примыкания к вытяжным стоякам канализации  по узлу 15 на 

листе 43. шт 16 

2.2 Вентиляционные шахты (15 шт.), узел 12 лист 43     

2.2.1 Устройство пароизоляции стен: плёнка п/э 150 мкм. 1 м2 113,5 

2.2.2 

Утепление стен плитами минераловатными Технофас Эффект СТО 72746555-

3.2.1-2018, в 2 слоя по 50 мм 1 м2 113,5 

2.2.3 Полимерная штукатурка по капроновой сетке, 20 мм 1 м2 130,3 

2.2.4 Устройство отлива на отм. +46,760 мп 92,8 

2.2.5 Установка металлической сетки с ячейкой 20*20 из проволоки Ø3Вр1  м2 22,0 

2.2.6 Установка крышного зонта из оцинкованной стали м2 39,9 



 

 

 

2.3  Кровля над лестничной клеткой. Тип 2     

2.3.1 Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора марки М100 - 10 мм.  1 м2 47,37 

2.3.2 Устройство пароизоляции: плёнка п/э 150 мкм 1 м2 47,37 

2.3.3 Устройство разуклона керамзитовым гравием Y=600 кг/м3 от 30 до 90мм 1 м2 47,37 

2.3.4 

Утепление покрытий: плиты пенополистирольные ПСБ-С марка 35, Y=25,1-35 

кг/м3. (ГОСТ 15588-86) - 230 мм 1 м2 47,37 

2.3.5 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  из раствора М100 

армированных сеткой 5 Вр1 100х100мм толщиной 50 мм 1 м2 47,37 

2.3.6 Устройство бортика из цементно-песчаного раствора М100 на примыканиях 1 м.п. 21,5 

2.3.7 

Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя (Унифлекс ЭКП - 3,8 мм. 

Унифлекс ЭПП - 2,8мм) 1 м2 47,37 

2.3.8 

Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов с заводом на 

парапет (700мм – вертикальная поверхность, 100мм – горизонтальная 

поверхность парапета, 350мм – горизонтальная поверхность основной кровли) 

( л.43 узел 11,) 1 м.п. 21,5 

2.3.9 

Устройство тротуарной плитки 300х300мм на растворе М 100 (плитку класть 

на геотекстиль иглопробивной Технониколь) – 30 мм 1 м2 47,37 

2.3.10 

Устройство парапета из листовой стали t=0,8мм, b=500мм с полимерным 

покрытием  (монтировать на костыли с подставкой t=4мм, с шагом 600мм) 

(л.43, узел 11 ), (ширина парапетной жб панели 400 мм) 1 м.п. 21,5 

2.3.11 

Фартук из оцинкованной стали  (монтировать на костыли, с шагом 600 мм, в 

местах стыка установить дополнительный костыль) ширина 400мм (л.43, узел 

10) 1 м.п. 6,7 

2.3.12 Водосточный желоб ф 130мм, RAL согласовать 1 м.п. 6,3 

2.3.13 Водосточная труба ф 100мм, RAL согласовать 1 м.п. 3,0 
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