
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку и монтаж лифта на объекте: «Многоэтажный дом с офисными 

помещениями по ул. Калинина г. Обь, НСО» 

№ 

п/п 
Наименование условий. Содержание условий. 

1 2 3 

1 Состав работ 

Поставка,  монтаж, пуско-наладочные работы  

лифтов, оборудования, введение в 

эксплуатацию. 

2 Наименование объекта 
Многоэтажный дом с офисными 

помещениями по ул. Калинина г. Обь, НСО 

3 Вид строительства. Новое строительство 

4 
Место расположения объекта, 

область, район, населенный пункт. 

Новосибирская область, г. Обь, ул. Калинина, 

напротив дома № 27 

5 Заказчик ООО СГ «Меридиан» 

6

6 

Основание 
Настоящее техническое задание и комплект 

документации, предоставленные Заказчиком. 

Назначение лифта пассажирский 

Назначение здания 11 – этажный жилой дом 

Кол-во заказываемых лифтов 1 

Высота подъема кабины, м 24 

Грузоподъемность лифта, кг 630 

Скорость лифта, м/с 1 

Количество дверей шахты 9 

Число остановок кабины 9 

Отметки основных посадочных 

этажей 

-0.040, 2.960, 5.960, 8.960, 11.960, 14.960, 

17.960, 20.960, 23.960 

Напряжение сети питающей лифт 220/380 

Система управления  
Кнопочная внутренняя с вызовом кабины на 

этаж 

Управление пассажирскими лифтами Согласовать с заказчиком 

Предел огнестойкости дверей шахты EI 30 

Размер кабины (ширина х глубина х 

высота), мм 
1080 x 2200 x 2100 

Отделка кабины Сталь с полимерной окраской RAL 7035  

Потолок  Сталь с полимерной окраской. Освещение.  

Аппараты и опции  

Панель управления и кнопки –нержавеющая 

сталь. 

Сигнализация – дисплей. 

Поручни - вдоль одной стены кабины 

хромированные. 

Панель управления – плоская из шлифованной 

нержавеющей стали. 

Наружная индикация – только на 1-м этаже, 

табло с дисплеем типа ТИ. 

Двери кабины – с фотоэлементами. 

Тип дверей Центрального открывания 

Обрамление дверей, отделка дверей 

шахты и порогов. 

Окрашенная сталь. Устройство 

противопожарных рассечек из мин.плиты. 

Обрамление кнопок вызова Окрашенная сталь  

7 Сроки выполнения работ 
Начало выполнения работ  – 04.03.2022 г. 

Окончание выполнения работ – 20.06.2022г. 

8 

Комплект документации, 

предоставляемый Заказчиком 

претенденту 

1. Настоящее техническое задание. 

2. Рабочая документация шифр 01-10/10-1-

КЖ. Лист 36. 

3. Исполнительная схема шахты лифта. 



 

9 

 

Задача претендента           

1. Изучить представленную документацию. 
2. Разработать коммерческое предложение:  

на поставку, выполнение строительно-

монтажных  работ по монтажу лифтов, 

пусконаладочных работ лифтового оборудования, 

отделке лифтовой шахты (ЛШ), устройству 

пожарных рассечек откосов, устройству 

постоянного освещения ЛШ, монтаж лестниц в 

приямок, монтаж антиударного оборудования, 

выполнить диспетчеризацию лифтов, поставке и 

монтажу СИЗ. 
3. Смонтировать настилы в ЛШ. 

10 Объемы работ 

1. Строительно-монтажные работы по 

монтажу лифтов с ориентировочными 

объемами:  

1.1.  Объемы принять согласно рабочей 

документации  

1.2.  Сдать смонтированные лифты Заказчику и 

представителям Управляющей компании, 

провести пуско-наладочные работы, выполнить 

диспетчеризацию, обеспечить получение 

декларации и акта полного освидетельствования 

лифта, паспорта на смонтированное 

оборудование. Подготовить полный комплект 

оформленной исполнительной документации по 

требованиям ИГСН Новосибирской области. 

1.3. Разработать настилы ЛШ с выделением 

стоимости данных настилов. 

11 Требования к выполнению работ. 

1. Строительно-монтажные работы вести в 

соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства», СНиП 3.03.01-87, СНиП12-03-

2001, СНиП12-04-2002, требованиями проекта и 

ППР, ГОСТ, ТСН и требованиями действующего 

законодательства РФ.  

2. Возможность проведения работ – ежедневно. 

 

Подрядчик принимает на себя обязательство:  

1. Выполнить временное освещение для 

производства работ (Генподрядчик 

обеспечивает точку подключения 36V, 220V) 

2. Разработать и смонтировать настилы 

ЛШ. 

3. В части поставки, монтажа и наладки 

оборудования: 

3.1 Обеспечение выполняемого им объема 

работ материалами, изделиями и конструкциями, 

оборудованием и механизмами для производства 

работ, инвентарными приспособлениями, лесами, 

подмостями; 

3.2 Обеспечение входного контроля качества 

материалов и конструкций, применяемых в 

строительно-монтажных работах; 

3.3 Выполнить монтаж сетей постоянного 

освещения шахт лифтов 

3.4 Проведение всех испытаний и 

пусконаладочных работ; 

3.5 Использовать только новые материалы и 



оборудование сроком выпуска не далее чем 6 

месяцев. 

3.6 Обеспечить правильность складирования и 

хранения материалов на объекте 

 

4 В части получения разрешений и 

согласований  на производство работ: 

4.1 Самостоятельное получение для 

производства работ всех необходимых допусков, 

разрешений и согласований с 

административными органами и другими 

заинтересованными организациями; 

4.2 Организовать ведение работ строго в 

соответствии с утвержденным ППР; 

4.3 Предъявлять все виды скрытых работ 

ответственному представителю Заказчика с 

оформлением актов на скрытые работы; 

4.4 Самостоятельно оплачивать штрафы  

контролирующих организаций в случае 

выявления нарушений при производстве работ, а 

также устранять эти нарушения; 

 

5. В части выполнения работ: 

5.1 Обеспечение сохранности существующих 

сооружений; 

5.2  Обеспечение вывоза мусора и утилизации 

отходов производства, образовавшихся в 

процессе выполняемых им работ; 

5.3  Обеспечение содержания в чистоте рабочих 

мест; 

5.4 Обеспечение безопасного производства 

работ; 

5.5 Обеспечение освещения строительной 

площадки, установка всех необходимых стендов 

и щитов для обозначения зоны производства 

работ; 

5.6 Обеспечить наличие аттестованного 

персонала для производства сварочных и иных 

специальных работ. 

 

6. В части соблюдения требований 

природоохранных мер, норм и правил 

пожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны окружающей среды. 

6.1 Обеспечение соблюдения норм и правил 

пожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны окружающей среды на объекте;  

6.2 Обеспечение установки всех требуемых 

ограждений, безопасности  на период работ 

6.3 При производстве работ соблюдать меры по 

охране окружающей среды, своевременно 

вывозить строительный мусор в отведенные для 

этого места, не допускать проливов ГСМ; 

6.4  Обеспечение содержания в чистоте рабочих 

мест. 



12 
Требования к оформлению 

документов и сдаче работ. 

1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает 

с Заказчиком и всеми заинтересованными 

организациями согласно требованиям 

административно-технического регламента 

проект производства работ, график производства 

работ, график поставки материалов и 

конструкций.  

2. Подрядчик предоставляет приказ на 

ответственных представителей Заказчику.  

3. Подрядчик обеспечивает сдачу 

исполнительной документации Заказчику. 

4. Подрядчик обеспечивает получение 

необходимых справок о выполнении ТУ, справок 

СЭС и других экологических организаций, 

необходимых для ввода в эксплуатацию лифтов 

5. Подрядчик предоставляет все 

сертификаты, паспорта оборудования, 

технические отчеты и иною документацию по 

требованию Заказчика. 

6. Подрядчик осуществляет и обеспечивает  

проведение всего комплекса  пусконаладочных 

работ по монтажу лифтов. 

7. Окончательным результатом работ 

является ввод объекта в эксплуатацию, 

подтвержденный соответствующим актом 

8. Гарантийный срок обслуживания 

устанавливается в течении 5-ти лет с момента 

подписания акта-приемки объекта в 

эксплуатацию. 

13. Особые требования 

1.  Претендент должен изучить исполнительную 

схему шахты лифты, подобрать оборудование с 

учетом фактически выполненной шахтой лифта.  

2. Перед подготовкой коммерческого 

предложения претендент проводит изучение  

мест производства работ, проектной 

документации для  выявления неучтенных в 

настоящем ТЗ объемов работ.  

3.  Претендент должен дать подтверждение, что 

условия, изложенные в данном ТЗ,  являются 

достаточными для формирования предложения и 

в дальнейшем выполнения проектных и 

строительно-монтажных работ в полном объеме. 

 

 
Подготовил: 

Начальник отдела ПТО Барсуков А.С.____________________ «____»_____________2022г. 

 

 

Проверил: 

Руководитель проекта Суходольская Е.Б. ___________________ «____»_____________2022г.                                                                           
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