
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ФУНДАМЕНТЫ

05-02-18-КЖ0

Новосибирск, 2020

Директор                                                Аргунов Ю.К.

Общество с ограниченной ответственностью ООО "НПЦ "Сибстройреконструкция"

Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой
застройки во встроенных помещениях , подземно -надземная

автостоянка , трансформаторная подстанция по ул . Рябиновой в
Октябрьском районе г . Новосибирска

Подземно-надземная автостоянка



Лист Наименование Примечание

1

2

3

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей комплекта КЖ

Фундамент в осях 1-7/А-М. Опалубочный чертеж 

Общие указания.
   1 Чертежи разработаны на основании задания Заказчика.
   2 Чертежи соответствуют требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, сводов правил.
   3 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа,
что соответствует абсолютной отметке 167,50.
   4 Расчётный вес снегового покрова 240 кг/м².
   5 Нормативное ветровое давление 38 кг/м².
   6 Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
минус 37°С.
   7 Перечень видов работ, подлежащих освидетельствованию:
- Акт приемки арматурных работ (СП 70.13330.2012 п. п. 5.1-5.15)
- Акт приемки бетонных работ (СП 70.13330.2012 п. п. 5.16-5.18).

8 Согласно данным технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий 320-14 (инв.
№ 2415 ДСП), выполненного ООО «Новосибирский инженерный центр» (ООО»НИЦа») в 2014 г., нормативная глубина
сезонного промерзания грунтов 2,88 м. Сейсмичность района в баллах шкалы MSK в соответствии с картой «А»
составляет 6 баллов (СП 14.1330.2011). По данным многолетних наблюдений,  амплитуда сезонного колебания
уровня грунтовых вод составляет 2,0 м. Возможно повышение уровня грунтовых вод на 1,5 м или  понижение на
0,5 м от зафиксированного в период изысканий. Подземные воды в период изысканий (октябрь 2014г.) в пределах
исследуемой площадки были зафиксированы на глубине 13,0-19,0 м, что соответствует отметкам 110,41-114,66 м.
Из инженерно-геологических процессов на рассматриваемой территории наблюдается процесс техногенного
подтопления. При замачивании насыпные грунты ИГЭ-1 и супеси ИГЭ-2 будут проявлять деформации пучения,
величина которых будет зависеть от степени водонасыщения грунтов. Учитывая застройку территории,
прилегающей к участку изысканий, многоэтажными жилыми домами, засыпку оврагов и долину р. Ельцовка 1-я,
можно ожидать ухудшение гидрогеологических условий участка: увеличение влажности грунтов основания и
подъем уровня грунтовых вод.
   9 Устройство фундаментной плиты разрешается после приемки котлована в соответствии  с
требованиями СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений".
   10 Котлован предохранять от замачивания и замораживания.
   11 Боковые поверхности плиты, соприкасающиеся с грунтом, обработать гидроизоляцией (ТАЙКОР,
Технониколь).
   12 Обратную засыпку пазух фундамента производить непучинистым грунтом, ПГС. Грунт засыпки
уплотнять послойно  (толщина слоя не более 200мм) пневмо- или механическими трамбовками до
объемного веса скелета грунта 1,7 т/м3.
   13 Все скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов в соответствии с СП
48.13330.2011 "Организация строительства".
   14 В местах пересечений арматурные стержни соединять вязальной проволокой из углеродистой
стали. Два крайних ряда пересечений стержней по периметру фундаментной плиты соединять ручной
дуговой сваркой ГОСТ 14098-2014 К3-Рп.
   15 Весь период строительства вести постоянный мониторинг. в том числе геодезический контроль
за осадками.
   16 Распалубку конструкций допускается производить только после набора бетоном не менее 70
процентов прочности. Дальнейшее производство работ осуществлять в соотствествии с
требованиями п.5.4.3 СП 70.13330.2012. Загружение расчетными нагрузками допускается только после
набора прочности 100%.

5

4 Фундамент в осях 1-7/А-М. Схема дополнительного армирования нижней грани 

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Спецификация, ведомость расхода стали, ведомость деталей 

05-02-18-КЖ0.И-Кп1 Каркас поддерживающий Кп1
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Фундамент в осях 1-7/А-М. Схема основного армирования.

1

Общие данные

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Р

05-02-18-КЖ0
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во

встроенных помещениях , подземно -надземная автостоянка , трансформаторная
подстанция по ул . Рябиновой в Октябрьском районе г . Новосибирска

Подземно - надземная автостоянкаРазработал
Проверил

Н.контр.

Карасев

Фурсова 09.20

ООО "НПЦ
"Сибстройреконструкция"

09.20
09.20

Аргунов

ГИП Фурсова 09.20

05-02-18-КЖ0.И-КП2 Каркас КП2

05-02-18-КЖ0.И-КП3 Каркас КП3

05-02-18-КЖ0.И-КП4 Каркас КП4

Схема расположения выпусков. Схема расположения каркасов 

6 Фундамент в осях 8-14/А-М. Опалубочный чертеж 

7

8 Фундамент в осях 8-14/А-М. Схема дополнительного армирования нижней грани 

Фундамент в осях 8-14/А-М. Схема основного армирования.
Схема расположения выпусков. Схема расположения каркасов 

8
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Фундамент в осях 1-7/А-М.
Опалубочный чертеж

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Р

05-02-18-КЖ0
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во

встроенных помещениях , подземно -надземная автостоянка , трансформаторная
подстанция по ул . Рябиновой в Октябрьском районе г . Новосибирска

Подземно - надземная автостоянка
Разработал
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Фундамент в осях 1-7/А-М. Опалубочный чертеж
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Разрез 2-2
Фундаментная плита

в осях 8-14/А-М

Подготовка
Бетон В7,5

Пеноплекс 50ммФундаментная плита
в осях 1-7/А-М

50

1. Общие данные см. лист 1
2. Схемы армирования см. листы 3-4
3. Ведомость расхода стали см. лист 5
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3

Фундамент в осях 1-7/А-М. Схема основного
армирования. Схема расположения выпусков.

Схема расположения каркасов

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Р

05-02-18-КЖ0
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во

встроенных помещениях , подземно -надземная автостоянка , трансформаторная
подстанция по ул . Рябиновой в Октябрьском районе г . Новосибирска

Подземно - надземная автостоянка
Разработал
Проверил
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Фундамент в осях 1-7/А-М. Схема основного армирования.
Схема расположения выпусков. Схема расположения каркасов
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1. Фундаментная плита армируется отдельными стержнями основного и дополнительного армирования,
расположенными в двух перпендикулярных направлениях у нижней и верхней граней плиты.

2. Стержни основного армирования на монтаже соединять при помощи вязальной проволоки через
пересечение в шахматном порядке, два крайних ряда пересечений стержней по периметру плит соединять
сваркой в каждом пересечении. Тип соединения К3-Рп по ГОСТ 14098-2014.

3. Стержни дополнительного армирования на монтаже соединять со стержнями основного армирования при
помощи вязальной проволоки.

4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры плиты обеспечить не менее 40мм.
5. При необходимости, арматуру по длине стыковать внахлест. Длина перепуска для ∅16 не менее 800 мм.

Стыки арматуры располагать вразбежку. В одном сечении стыковать не более 50 процентов общей площади
сечения арматуры. Смещение стыков не менее 1050 мм.

6. Проектное расположение арматуры в плите обеспечивается установкой поддерживающих каркасов,
пластиковых фиксаторов защитного слоя.

7. Распалубку конструкций допускается производить только после набора бетоном не менее 70 процентов
прочности. Дальнейшее производство работ осуществлять в соответствии с требованиями п.5.4.3 СП
70.13330.2012. Загружение расчетными нагрузками допускается только после набора прочности 100%.

8. Под плиту выполнить подбетонку толщиной 100 мм из бетона В7,5.
9. Боковые поверхности плиты, соприкасающиеся с грунтом, обработать гидроизоляцией (ТАЙКОР,

Технониколь).
10. Работы выполнять в соответствиями с требованиями проекта производства работ, СП 70.13330.2012

"СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция", СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство".

11. При производстве работ на увлажненном грунте под бетонную подготовку выполнить утрамбованное
щебеночное основание толщиной 100 мм.

12. Спецификацию к схемам армирования см. лист 5
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Фундамент в осях 1-7/А-М. Схема
дополнительного армирования нижней

грани

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов
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05-02-18-КЖ0
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во

встроенных помещениях , подземно -надземная автостоянка , трансформаторная
подстанция по ул . Рябиновой в Октябрьском районе г . Новосибирска
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Фундамент в осях 1-7/А-М. Схема дополнительного
армирования нижней грани
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Деталь расположения дополнительной арматуры с шагом 200

1. Общие данные см. лист 1
2. Спецификацию к схемам армирования см. лист 5
3. Ведомость расхода стали см. лист 5
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Поз.

1**

Обозначение Наименование

Сборочные единицы

Кол. Масса
ед., кг

Прим.

42080

Спецификация к схемам армирования фундамента в осях 1-7/А-М

2* 900

757Бетон В25 F75 W6 м.куб.

1.578

0.77

∅16 А500С L=м.пог.

∅16 А500С L=2035

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-20063 1260 15.40∅20 А500С L=4000

Материалы

ГОСТ 26633-2012

Кп1 1870 6.6005-02-18-КЖ0.И-Кп1 Каркас Кп1 L=м.пог.

191Бетон В7,5 м.куб.ГОСТ 26633-2012

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

А1

300

1
4

7
5

R

6

0

2

900

2
8

5

R

6

0

1380 2.10А1* ∅14 А500С L=1740ГОСТ Р 52544-2006

КП2 102 62.7805-02-18-КЖ0.И-КП2 Каркас КП2

КП3 102 20.7505-02-18-КЖ0.И-КП3 Каркас КП3

КП4 51 42.1405-02-18-КЖ0.И-КП4 Каркас КП4

Формат А3

5

Спецификация, ведомость
расхода стали, ведомость

деталей

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Р

05-02-18-КЖ0
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во

встроенных помещениях , подземно -надземная автостоянка , трансформаторная
подстанция по ул . Рябиновой в Октябрьском районе г . Новосибирска

Подземно - надземная автостоянка
Разработал
Проверил

Н.контр.

Карасев

Фурсова 09.20

ООО "НПЦ
"Сибстройреконструкция"

09.20
09.20

Аргунов

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ись

 и 
да

та
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

А500С

Итого

ГОСТ Р 52544-2006

ВсегоМарка

∅16
Фундаментная плита

107819,31 122605,23 2898

Ведомость расхода стали, кг

∅14

67095,24

1. Общие указания см. лист 1
2. Опалубочный чертеж фундаментной плиты см. лист 2
3. Схемы армирования фундаментной плиты в осях 1-7/А-М см. листы 3-4.
4. Схемы армирования фундаментной плиты в осях 8-14/А-М см. листы 7-8
5. * - см. ведомость деталей
6. ** - при подсчете количества арматуры учтен нахлест 10%

Итого∅10

14785,92

А240

ГОСТ 5781-82

∅20

31367,43 в осях 1-7/А-М 6458,64

∅10

14785,92

Фундаментная плита
99396,58 112575,86 3780 61596,86 13179,28 29713,96 в осях 8-14/А-М 4305,76 

Поз.

1**

Обозначение Наименование

Сборочные единицы

Кол. Масса
ед., кг

Прим.

38620

Спецификация к схемам армирования фундамента в осях 8-14/А-М

2* 850

757Бетон В25 F75 W6 м.куб.

1.578

0.77

∅16 А500С L=м.пог.

∅16 А500С L=2035

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-2006

ГОСТ Р 52544-20063 786 15.40∅20 А500С L=4000

Материалы

ГОСТ 26633-2012

Кп1 1750 6.6005-02-18-КЖ0.И-Кп1 Каркас Кп1 L=м.пог.

191Бетон В7,5 м.куб.ГОСТ 26633-2012

1800 2.10А1* ∅14 А500С L=1740ГОСТ Р 52544-2006

КП2 68 62.7805-02-18-КЖ0.И-КП2 Каркас КП2

КП3 68 20.7505-02-18-КЖ0.И-КП3 Каркас КП3

КП4 34 42.1405-02-18-КЖ0.И-КП4 Каркас КП4

13179,28 

ГОСТ Р 52544-20064** 121 67.76∅20 А500С L=17600

ГОСТ Р 52544-20065** 81 101.64∅20 А500С L=26400

ГОСТ Р 52544-20064** 120 67.76∅20 А500С L=17600

ГОСТ Р 52544-20065** 81 100.79∅20 А500С L=26180



Формат А1

6

Фундамент в осях 8-14/А-М.
Опалубочный чертеж

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Р

05-02-18-КЖ0
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во

встроенных помещениях , подземно -надземная автостоянка , трансформаторная
подстанция по ул . Рябиновой в Октябрьском районе г . Новосибирска

Подземно - надземная автостоянка
Разработал
Проверил

Н.контр.

Карасев

Фурсова 09.20

ООО "НПЦ
"Сибстройреконструкция"

09.20
09.20

Аргунов

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ись

 и 
да

та
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Фундамент в осях 8-14/А-М. Опалубочный чертеж

40
0

10
0

-3,050
абс. 164,45

Разрез 1-1
Фундаментная плита

Бетон В25

Подготовка
Бетон В7,5

40
0

10
0

-3,050
абс. 164,45

Разрез 2-2
Фундаментная плита

в осях 8-14/А-М

Подготовка
Бетон В7,5

Пеноплекс 50ммФундаментная плита
в осях 1-7/А-М

50

1. Общие данные см. лист 1
2. Схемы армирования см. листы 7-8
3. Ведомость расхода стали см. лист 5

8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

53
95

0

28
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

28
00

63
50

33450

3850 7200 4900 4900 7200 5400

7

2350

82°

172°

2380

33180

29
50

500

1300
50

35250

53
15
0

1300

13
00

48
60

0

-3,050 1 12 2

Граница рампы

50
0



Формат А1

7

Фундамент в осях 8-14/А-М. Схема основного
армирования. Схема расположения выпусков.

Схема расположения каркасов

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Р

05-02-18-КЖ0
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во

встроенных помещениях , подземно -надземная автостоянка , трансформаторная
подстанция по ул . Рябиновой в Октябрьском районе г . Новосибирска

Подземно - надземная автостоянка
Разработал
Проверил

Н.контр.

Карасев

Фурсова 09.20

ООО "НПЦ
"Сибстройреконструкция"

09.20
09.20

Аргунов

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ись

 и 
да

та
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

-3,050
абс. 164,45

Разрез 1-1

1**
шаг 200

1**
шаг 200

40
0

10
0

50
30

0
50

Кп1
шаг1000

150

15
0

150

15
0

36
0

60
48

0
60

36
0

1620

А

КП3

КП2

КП2

КП3

5 5

10
-3,050
абс. 164,45

Разрез 5-5

1**
шаг 200

1**
шаг 200

40
0

10
0

КП4

70

50

70

50

10
00

17
00

КП3

КП4

КП3

360 220 360220

Д

10

20

-3,050
абс. 164,45

Разрез 2-2

1**
шаг 200

1**
шаг 200

40
0

10
0

50
30

0
50

2
шаг200

30
900

-3,050
абс. 164,45

Разрез 3-3

1**
шаг 200

1**
шаг 200

40
0

10
0

50
30

0
50

2
шаг200

11
50

А1
шаг 200

120 540

-3,050
абс. 164,45

Разрез 4-4

1**
шаг 200

1**
шаг 200

40
0

10
0

50
30

0
50

11
50

А1
шаг 200

120

1. Фундаментная плита армируется отдельными стержнями основного и дополнительного армирования,
расположенными в двух перпендикулярных направлениях у нижней и верхней граней плиты.

2. Стержни основного армирования на монтаже соединять при помощи вязальной проволоки через
пересечение в шахматном порядке, два крайних ряда пересечений стержней по периметру плит соединять
сваркой в каждом пересечении. Тип соединения К3-Рп по ГОСТ 14098-2014.

3. Стержни дополнительного армирования на монтаже соединять со стержнями основного армирования при
помощи вязальной проволоки.

4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры плиты обеспечить не менее 40мм.
5. При необходимости, арматуру по длине стыковать внахлест. Длина перепуска для ∅16 не менее 800 мм.

Стыки арматуры располагать вразбежку. В одном сечении стыковать не более 50 процентов общей площади
сечения арматуры. Смещение стыков не менее 1050 мм.

6. Проектное расположение арматуры в плите обеспечивается установкой поддерживающих каркасов,
пластиковых фиксаторов защитного слоя.

7. Распалубку конструкций допускается производить только после набора бетоном не менее 70 процентов
прочности. Дальнейшее производство работ осуществлять в соответствии с требованиями п.5.4.3 СП
70.13330.2012. Загружение расчетными нагрузками допускается только после набора прочности 100%.

8. Под плиту выполнить подбетонку толщиной 100 мм из бетона В7,5.
9. Боковые поверхности плиты, соприкасающиеся с грунтом, обработать гидроизоляцией (ТАЙКОР,

Технониколь).
10. Работы выполнять в соответствиями с требованиями проекта производства работ, СП 70.13330.2012

"СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция", СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство".

11. При производстве работ на увлажненном грунте под бетонную подготовку выполнить утрамбованное
щебеночное основание толщиной 100 мм.

12. Спецификацию к схемам армирования см. лист 5
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1 1 3 3
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2 2

4

4

по3

3

по4 4

1**
шаг 200

пе
ре

м.

35210

20
20

20 20

-3,050

Фундамент в осях 8-14/А-М. Схема основного армирования.
Схема расположения выпусков. Схема расположения каркасов
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Фундамент в осях 8-14/А-М. Схема
дополнительного армирования нижней

грани

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Р

05-02-18-КЖ0
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во

встроенных помещениях , подземно -надземная автостоянка , трансформаторная
подстанция по ул . Рябиновой в Октябрьском районе г . Новосибирска

Подземно - надземная автостоянка
Разработал
Проверил

Н.контр.

Карасев

Фурсова 09.20

ООО "НПЦ
"Сибстройреконструкция"

09.20
09.20

Аргунов

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ись

 и 
да

та
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Фундамент в осях 8-14/А-М. Схема дополнительного
армирования нижней грани

200 200 200 200

200 200 200

100100100100100100100100

Доп. рабочая
арматура

Основная рабочая
арматура

Деталь расположения дополнительной арматуры с шагом 200

1. Общие данные см. лист 1
2. Спецификацию к схемам армирования см. лист 5
3. Ведомость расхода стали см. лист 5
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100 4х200=800 100
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1

1

Каркас Кп1

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Масса Масштаб

Р

05-02-18-КЖ0.И-Кп1

Каркас Кп1Разработал
Проверил Аргунов

09.20
09.20

ООО "НПЦ
"Сибстройреконструкция"

Лист Листов

б/м

Формат А4

6,60

1

1. Стержни соединить контактной точечной сваркой тип К1-Кт по ГОСТ 14098-2014

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ись

 и 
да

та
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Карасев

22
0

Поз. Наименование Кол.
шт.

Масса,
1дет.,кг

Масса
изделия,

кг

Кп1

1   ∅10А240              L= 300 10 0.18

6,602   ∅10А240              L= 380 10 0.23

2. На листе разработан 1 погонный метр каркаса

3 3

а

а

20
260

80
80

38
0

300

2

22
0

2

20

1

1

3

3   ∅10А240              L= 400 10 0.25

а-а

Н.контр. Фурсова 09.20

AutoCAD SHX Text
Марка изделия



40 27х60=1620 40
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1

Каркас КП2

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Масса Масштаб

Р

05-02-18-КЖ0.И-КП2

Каркас КП2Разработал
Проверил Аргунов

09.20
09.20

ООО "НПЦ
"Сибстройреконструкция"

Лист Листов

б/м

Формат А4

62,78

1

1. Стержни соединить контактной точечной сваркой тип К1-Кт по ГОСТ 14098-2014

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ись

 и 
да

та
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Карасев

22
0

Поз. Наименование Кол.
шт.

Масса,
1дет.,кг

Масса
изделия,

кг

КП2

1   ∅10А240              L= 1700 14 1.05

62.782   ∅10А500С            L= 380 196 0.23

а

а

20
6х60=360

80
80

38
0

300

2

22
0

2

20

3

3

3   ∅10А240              L= 400 12 0.25

а-а

Н.контр. Фурсова 09.20
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AutoCAD SHX Text
Марка изделия
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Каркас КП3

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Масса Масштаб

Р

05-02-18-КЖ0.И-КП3

Каркас КП3Разработал
Проверил Аргунов

09.20
09.20

ООО "НПЦ
"Сибстройреконструкция"

Лист Листов

б/м

Формат А4

20,75

1

1. Стержни соединить контактной точечной сваркой тип К1-Кт по ГОСТ 14098-2014

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ись

 и 
да

та
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Карасев

22
0

Поз. Наименование Кол.
шт.

Масса,
1дет.,кг

Масса
изделия,

кг

КП3
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Каркас КП4

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
Стадия Масса Масштаб

Р

05-02-18-КЖ0.И-КП4

Каркас КП4Разработал
Проверил Аргунов

09.20
09.20

ООО "НПЦ
"Сибстройреконструкция"

Лист Листов

б/м

Формат А4

42,14
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1. Стержни соединить контактной точечной сваркой тип К1-Кт по ГОСТ 14098-2014
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1   ∅20А500С          L= 1700 2 6.54

42.142   ∅20А500С          L= 1400 4 5.39

3   ∅10А500С            L= 500 12 0.31
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4   ∅10А500С            L= 340 18 0.21

AutoCAD SHX Text
Марка изделия


	Листы и виды
	Парковка Р 28.09.2020-тит
	Парковка Р 28.09.2020-1
	Парковка Р 28.09.2020-2
	Парковка Р 28.09.2020-3
	Парковка Р 28.09.2020-4
	Парковка Р 28.09.2020-5
	Парковка Р 28.09.2020-6
	Парковка Р 28.09.2020-7
	Парковка Р 28.09.2020-8
	Парковка Р 28.09.2020-и1
	Парковка Р 28.09.2020-и2
	Парковка Р 28.09.2020-и3
	Парковка Р 28.09.2020-и4


