
 

 

  
 

 
                              

           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/

Объект 
ООО СГ «Меридиан»  

Объект строительства: «Многоквартирный многоэтажный дом  №3 (по генплану) с объектами обслуживания жилой 
застройки во встроенных помещениях - III  этап строительства многоквартирных многоэтажных домов с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторных подстанций, канализационной 

насосной станции» 
Расположен в границах земельного участка по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский 

район, ул. Заречная 

2 Основание для 

выполнение 
работ 

Рабочая документация шифр  14-5-3-19-АР,  

л. 1.1  в производство работ 26.03.2021 г.; 

 л.1.2, 1.3, 3, 4, 5, 6, 8, 24  в производство работ 17.07.2020 г.   

л. 1.4, 2, 7,  18, 19, 20, 21, 22 в производство работ 26.10.2020  

(приложение к настоящему техническому заданию)  
  

3 Задача 

претендента. 

3.1.Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2.Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, СП. 
на поставку и монтаж дверей 

3.3.Разработать Спецификации и эскизы изделий, узлов примыканий. 

3.4.Изучить объект до тендера, произвести замеры проемов. При выявлении несоответствия размеров проемов 
проектной документации – предоставить данную информацию на тендер. 

4 Объем  

строительных 
работ 

  4.1. В соответствии с рабочим проектом, требованиями СН и СП, а так же настоящим техническим заданием   

выполнить комплекс работ по  изготовлению, поставке и монтажу  дверей,   материал  стен  -  сборный  ж/б. 

СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ  ТЕХ.ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые 
к ним требования.  

4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ  

предоставляет подрядчик. 

4.4.Площадку под оборудование и  материалы, подъездные пути   предоставляет подрядчик. 

5 Требования к 

выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен 

быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. 
График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 

организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СП и других технических 
регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды 

на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-
монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами 

и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 
Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 
5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и 

правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным 

инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 
 При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую  документацию. 

6 Исполнительн

ая 
документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки площадки  

под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта, проема) к производству работ; 
- Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы; 

 -Акт  сдачи  дверей  

- Акт сдачи ключей 
- Инструкция по эксплуатации дверей. 

-Паспорта и сертификаты на примененные материалы и изделия;  

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по 
завершении работ в 3-ех экземплярах. 

7 Сроки 

производства 

работ 
(изготовление 

и монтаж) 

7.1 с 05.06.2021 г. по 09.08.2021 г. 

8 Требования к 
гарантийным 

обязательства

м  
Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 
экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 

дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 
возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

ДВЕРИ ДМ ДМП  

ул. Заречная 

5-я очередь. Ж.Д. 3/5 

 

 



9 Особые 

требования 
9.1.Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 

местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2.Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 
формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 

объеме. 

 
Приложение: Рабочая документация шифр  14-5-3-19-АР, л. 1.1  в производство работ 26.03.2021 г.; л.1.2, 1.3, 3, 4, 5, 6, 8, 24  в производство работ 

17.07.2020 г., л. 1.4, 2, 7,  18, 19, 20, 21, 22 в производство работ 26.10.2020 (приложение к настоящему техническому заданию)  

 

 

Ведомость объемов работ 
Объект строительства: «Многоквартирный многоэтажный дом  №3 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях - III  этап строительства многоквартирных многоэтажных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 
помещениях, трансформаторных подстанций, канализационной насосной станции» 

Расположен в границах земельного участка по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район, ул. Заречная 

№ 

п/п 

Поз. 

спец. 

Обозн

ач. 
Проём Наименование Петли Ручка 

Само 

закр. 

Кол-

во, 

шт  

Расположение 

Подвал                 

1  1 

ГОСТ 

31173-

2003 

2070х910 
ДСН ППН 21-9 с порогом,  утепленная, с 

полимерным покрытием, замок ключ-ключ 
правые скоба пружина 2 Вход в подвал 

2 2 2070х910 
ДСВ ПЛН 21-9 с порогом,  с полимерным 

покрытием, замок ключ-ключ 
левые скоба пружина 2 Подвал 

3 3 2070х1010 

ДСН ППН 21-10 с порогом, утепленная, с 

полимерным покрытием, замок ключ-ключ, 

пластина под доводчик 

правые нажимная 
доводчик 

зимний 
2 

Вход в 

помещение 

общественного 

назначения 

4 4 2235х1010 

ДСН  Л ППН 2235х1010  с порогом, 

утепленная, с полимерным покрытием, 

замок ключ-ключ, пластина под доводчик 

левые нажимная 
доводчик 

зимний 
1 

Вход в 

помещение 

общественного 

назначения 

1 этаж 
 

              

5 12 

По ТУ 

изгото

вителя 

2070*1210 

ДМП 21-12 (EI-30),  с устройством 

самозакрывания и уплотнения, остекленная 

армированным стеклом,  

дымогазонепроницаемое исполнение 

пластина под доводчик 

правые нажимная доводчик 1 Выход на ЛК 

6 13 2070*1310 

ДМП 21-13 (EI-30),  с устройством 

самозакрывания и уплотнения, остекленная 

армированным стеклом,  левая, 

дымогазонепроницаемое исполнение по 

ГОСТ  Р 53296-2009 

пластина под доводчик 

левые нажимная доводчик 1 Лифтовой холл 

7 14 
ГОСТ 
31173-

2003 

2070*810 

ДСВ ПН 21-8 с полимерным покрытием,  

утепленная, замок ключ-ключ 

пластина под доводчик 

левые нажимная доводчик 1 КИП,  КУИ 

8 16 
По ТУ 

изгото

вителя 

2070*910 

ДМПЛ 21-9 (EI-30), утепленная, замок 

ключ-ключ, защёлка 

пластина под доводчик 

левые нажимная доводчик 1 Электрощитовая 

9 17 
ГОСТ 

31173-
2003 

2070*1310 

ДСН ДЛН 21-13 с порогом,  утепленная, 

остекленная (противоударный 

стеклопакет), с полимерным покрытием 

(площадь остекления не менее 1,2м2), 

доводчик морозостойкий 

пластина под доводчик 

левые скоба доводчик 1 
Эвакуационный 

выход 

2-16 этажи               

10 10 

По ТУ 

изгото

вителя 

2070*1310 

ДМП 21-13 (EI-30) 

дымогазонепроницаемое исполнение по 

ГОСТ Р 53296-2009, с устройством 

самозакрывания и уплотнения, 

противопожарный стеклоблок  

300*1000, двупольная, защёлка 

пластина под доводчик, обратная опанелка 

из уголка с полимерным покрытием 

левые нажимная доводчик 15 
В лифтовой 

холл 

11 11 2070*1210 

ДМП 21-12 (EI-30), 

дымогазонепроницаемое исполнение, с 

устройством самозакрывания и уплотнения,  

защёлка 

пластина под доводчик, обратная опанелка 

из уголка с полимерным покрытием 

правые нажимная доводчик 15 
В лифтовой 

холл 

Тех. этаж, выход на кровлю           

12 15 
По ТУ 

изгото
2070*910 

ДМП 21-9 (EI-30), замок ключ-ключ 

пластина под доводчик 
правые нажимная доводчик 1 Чердак 



 

 

Цвет дверей  дополнительно согласовать с Заказчиком 

 

 

 

 

Выполнить монтаж уголка из оцинкованной стали с полимерным покрытием по периметру монтажного шва всех дверей. 

Дверь выхода на кровлю оформить откос оцинкованной сталью с полимерным покрытием по периметру на всю ширину стеновой панели. 

Высота дверных порогов не должна превышать 14 мм. 

 

 

Составил:   вед. инж. ПТО Михеева Н. Н.                                                                         ________________________    «_________»  ________________2021 г. 

 

 

                              

Согласовано:  вед. инж. тех. надзора ООО  «Партнёр» Соловьёв И.П.                       ________________________    «_________»  ________________2021 г. 

 

 

Согласовано:  рук.  проекта  ООО МЖК «Энергетик.  

Специализированный застройщик» Приходько О.Л.                                              ________________________    «_________»  ________________2021 г. 

 13 18 

вителя 

2000*910 

ДМП 2000*910 (EI-30), с устройством 

самозакрывания и уплотнения,  ручка 

нажимная, замок ключ-ключ 

пластина под доводчик 

правые нажимная доводчик 1 Чердак (ЛК) 

14 19 1600*910 

ДМП 1600*910 (EI-30),  утепленная, ручка 

нажимная, замок ключ-ключ, 

морозостойкий доводчик 

пластина под доводчик 

правые нажимная 
доводчик 

зимний 
1 

Выход на 

кровлю 

miheeva.nn
Утверждено

bedenko.es
Утверждено

prihodxko.ol
Утверждено


