
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 
ООО «СМРстрой»  

Объект: «ЖК «Новый парк». Многоквартирные жилые дома с помещениями обслуживания жилой застройки, 

трансформаторная подстанция, газовая котельная по ул. Шевченко в г. Обь, НСО – Многоквартирный 
многоэтажный  дом № 1 (по ГП). 1 этап строительства 

2 Основание работ Рабочая документация шифр 24-01-20-АР 

3 
Задача 
претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, 

СП. 
3.3. До тендера изучить объект. 

4 Объем  

строительных 
работ  

4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс 

работ по устройству СТЯЖЕК. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и 
другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3. Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства 

работ  предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

5 Требования к 

выполнению работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ 

должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала 
производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 
организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 

технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 

окружающей среды на объекте. 
5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 

специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за 

сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по 

утвержденным Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 
освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 

5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими 

нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества 
осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей 

исполнительной документации. 

При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую  документацию. акт-
допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки  под 

приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки фасадов  к производству работ, 

акт  сдачи фасада, паспорта и сертификаты на примененные материалы 
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

6 Исполнительная 
документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

- Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки 
площадки (помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта) к производству 

работ; 

- Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ; 
- Технологическая карта. ППР. 

- Акт  приемки работ; 

- Паспорта и сертификаты на примененные материалы. 
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

- Лабораторные заключения соответствия марки раствора проекту (на каждый этаж). 

7 Сроки 

производство 

работ 

Секция № 1. 10.11.2021 – 25.01.2022 

Секция № 2. 11.09.2021 – 10.11.2021 

8 Требования к 
гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 
экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 

дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 
возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3. Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 

Особые 

требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ 

на местности, рабочей и проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  
9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 
объеме. 

 
Подготовил  Зам.начальника ПТО ООО  «СМРстрой» Угдыжекова Е. С. 

 

Согласовано: Руководитель проекта    Дудко О. Ю. 

 

Инженер тех. надзора  Чернышев В. Б. 
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