
Объект «Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального 

назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. 

Новосибирск» 

Блок-секция 20 

Техническое задание  

На устройство керамической плитки 

 

№ 

пп 

Наименование 

условий 

Содержание условий  

1 2 3 

1 Наименование 

объекта 

Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и 

социального назначения, подземная автостоянка, сквер по 

ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск» 

Блок-секция 20 

 

2 Вид 

строительства 

Новое строительство  

3 Основание Настоящее техническое задание и комплект документации  

4 Сроки 

выполнения 

работ   

10.09.20-29.09.20  

5 Комплект 

документации, 

предоставляемый 

Заказчиком 

претенденту 

1. Настоящее техническое задание.  

2. Рабочая документация, шифр «05-1/20-16-АР» 

 разработанная ООО МЖК «Энергетик»  

6 Задача 

претендента 

1. Изучить предоставленную документацию  

2. Разработать коммерческое предложение на устройство стяжек 

7 Объёмы работ  В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим 

заданием   выполнить комплекс работ по устройству керамической 

плитки ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001 (светлые тона) 

 

1 этаж 
 Коридор, тамбуры, лифтовой холл, лестничная площадка на 1-м 

этаже (тип пола Г, Г1, Г2) 33,5 м2 для Г, 8,23 м2 для Г1, 8,44 

м2 для Г2 
 

 Помещение уборочного инвентаря, ниша для коммуникаций на 

1-м этаже (тип пола Д) 6,32 м2  

 

 Мусорокамера (тип пола Е) 9,54м2  

 

 

2-19 этаж 
 Площадки незадымляемой лестницы (тип пола Ж, Ж1) 183,98 

м2 для Ж, 6,78 м2 для Ж1 

 Коридоры, тамбуры, лифтовые холлы (тип пола М) 964,26 м2 

 



 

Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии 

работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке 

сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и 

другие, предъявляемые к ним требования.  

Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства 

обеспечения  безопасного производства работ  предоставляет 

подрядчик, затраты  подрядчика. 

8 Основные 

требования 

Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть 

выполнены в согласованные сроки. 

Перед началом производства работ составить и согласовать график 

работ. График выполнения работ должен быть представлен 

Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до 

начала производства работ. График может корректироваться по 

согласованию с Генподрядчиком. 

До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить 

ответственных должностных лиц, за организацию производства работ 

на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и 

других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной 

безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на 

объекте. 

Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-

технического персонала и специалистов-монтажников, 

автомобильного транспорта, а также график производства работ для 

контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить 

Генподрядчику.  

Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в 

установленное время по утвержденным Генподрячиком спискам при 

предъявлении паспорта РФ. 

Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, 

Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ 

извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 

Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в 

соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид 

работ. Производственный и операционный контроль качества 

осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с 

оформлением соответствующей исполнительной документации. 

При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную 

и техническую  документацию. акт-допуск на производство работ на 

территории объекта, требования до начала работ, акт приемки 

площадки  под приемку материалов, общий журнал работ, акты 

скрытых работ, акты приемки  к производству работ, акт  сдачи , 

паспорта и сертификаты на примененные материалы 

 

 9 Особые 

требования 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  

требования до начала работ, акт приемки площадки(помещения) под 

приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта) к 

производству работ; 

- Технологическая карта / Проект производства работ; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ; 

- Акт  приемки работ; 

- Паспорта и сертификаты на примененные материалы. 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды 

выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ 



в 3-ех экземплярах. 

  Исполнитель должен гарантировать соответствие качества 

выполненных работ действующим техническим, экологическим 

требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные 

дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами 

Заказчика с привлечением других подрядных организаций, 

Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение 

дефектов. 

Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

  Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит 

изучение  мест производства работ на местности, проектной 

документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов 

работ.  

Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в 

данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в 

дальнейшем  выполнения строительно-монтажных работ в полном 

объеме. 

Составил 

Ведущий инженер ПТО ООО «СМРстрой»                                                      Шаньшина Т.М.  

shanxshina.tm
Утверждено

nepomnyaschih.va
Утверждено


