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План чердака
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05-1/20-16-АР

Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно -бытового и

социального назначения , подземной автостоянкой , сквером по

ул.Стартовая в Ленинском районе г .Новосибирска. II очередь строительства

Горбачева

1. Общие указания выше отм. 0,000 см. л.3. Так же см. л.л.1.3-1.4;

2. Составы стен выше отм. 0,000 см. л.3;

3. Места установки пластин под стойки ограждений балконов см . -КЖ; Так же см. л.л.43-43.2.

4. Размеры и привязки железобетонных конструкций , а также отверстия в железобетонных конструкциях см .

комплект 05-1/20-16-КЖ1. Конструкцию лифтов, мусоропровода и лестниц см. 05-1/20-16-КЖ2.

5. Заполнение оконных и дверных проемов см . лист 42. Установку окон производить согласно общим

требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам ".

6. Привязки отверстий даны до оси отверстия . Над отверстиями в кирпичных перегородках шириной до 600мм

прокладывать арматуру 8-A-III, заводя за грань отверстия на 150 мм с обеих сторон, по 2 шт. на каждые 120

мм кладки в слое цементно-песчаного раствора толщиной 30мм.

7. Ведомость перемычек см. лист 23.

8. Кладку наружной кирпичной версты стен вести в соответствии с фасадами (листы 19-21.2).

9. Развертки вентиляционных каналов, их размеры, привязку, указания по кладке см. листы 24-27. Стены

вентканалов выполнять из кирпича Кр-р-по 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100;

10. Ведомость отделки помещений и экспликацию полов см . л.41.

11. Спецификацию элементов заполнения оконных и дверных проемов см . л.42.

12. В лицевой версте наружных стен выполнить вертикальные деформационные швы , см. схему на л.45, 45.1.

Шаг связей для крепления наружной лицевой версты вокруг проемов , возле деформационных швов и на углах

- не более 250мм, см.схему на л.28.1.

Для вентиляции минераловатного утеплителя в нижнем , верхнем рядах от монолитного пояса и под окнами в

лицевой версте выполнить вентиляционные зазоры в вертикальных швах кладки , см. фасады (л.л.19-22) и

схему на л.22. При производстве работ в вертикальные швы на данных отметках заложить вентиляционные

коробки из коррозионно-стойких материалов (Baut, V-box и проч.) по периметру здания с шагом 750мм. В

лицевой версте у крылец и балконов чердака вентиляционные зазоры выполнять во втором ряду от

монолитного пояса ( с учетом стяжки)

13. Кирпичные перегородки шахты дымоудаления возводить после монтажа коробов системы дымоудаления , см.

комплект чертежей -ОВ


