
 
 

  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

   №  

  п.п.        

Перечень 

основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

     1                                  2                                                       3 
1 Генподрядчик/ 

Объект 
ООО СГ «Меридиан»  
Объект строительства: «Многоквартирный многоэтажный дом  №4 (по генплану) с объектами обслуживания 
жилой застройки во встроенных помещениях - IV  этап строительства многоквартирных многоэтажных домов 

с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторных подстанций, 

канализационной насосной станции» 
Расположен в границах земельного участка по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, 

Первомайский район, ул. Заречная 

2 Основание работ Рабочая документация шифр 14-5-4-19-СС разработана  ООО «Партнёр» 

3 Задача претендента. 3.1. В соответствии с разработанными ООО «Партнёр» проектом шифр 14-5-4-19-СС выполнить устройство 

сетей связи в жилом доме. 

Поставка и монтаж (с учетом оборудования и  материалов,  учтенных в спецификации) в соответствии с РД 

3.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с 

утвержденной рабочей документацией, в соответствии с СН  и СП, утвержденной в установленном порядке 

сметной документацией, определяющими объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним 

требования.  

3.3 Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих  работ: 

- комплектация поставляемыми материалами и оборудованием в соответствии с  рабочей документацией; 

- выполнение комплекса работ по устройству сетей связи в соответствии с рабочей документацией, 

- проведение приёмо-сдаточных испытаний, 

- сдача комплекса работ в ГСН, 

- подготовка и предоставление Генподрядчику комплекта исполнительной документации. 

 

4 Сроки выполнения 

работ 
4.1. с  20.05.2021 г. по 20.06.2021 г. – сети связи 

 

5 Требования к 
выполнению работ 

5.1 Монтажные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график монтажных работ. График 

выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Заказчиком до 

начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Заказчиком. 

5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных 

лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и 

других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и 

охране окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 

специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за 

сроками, объемами и качеством работ предоставить Заказчику. В списки включить только лиц, имеющих 

гражданство РФ. 

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по 

утвержденным Заказчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня. 

5.7 Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими 

нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества 

осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей 

исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную 

документацию: общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику по 

завершении работ. 

5.8 Подключение и переключение оборудования  производить строго по предварительной заявке, поданной за 

три рабочих дня, совместно с представителем заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель 

устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. 

6 Документация, 

передаваемая 

генподрядчику. 

- Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции  

- приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора; 

- сертификаты, паспорта на оборудование, применяемые материалы;  
- акт приемки фронтов работ; 

- акты на все скрытые работы; 

-акт о проведении входного контроля (РД 78.145-93) 
-исполнительные схемы 

 

7 Требования к 

гарантийным 
обязательствам  

Исполнителя 

7.1 Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ 

на объектах, рабочей документации для выявления не учтённых в данном ТЗ объёмов работ и предоставляет 
предложение с учётом этих работ. 

7.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ являются достаточными 

для формирования предложения и в дальнейшем выполнения работ в полном объёме. 
7.3 Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим 

техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока (5 лет) 

7.4 В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае 

Сети связи 

Ул. Заречная 

5-я очередь. Ж.Д. 4/5 



если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель 

должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

Приложение: 

1. Рабочая документация шифр 14-5-4-19-СС, разработанные ООО  «Партнёр»   

 

 

 

Составил:  вед. инж. ПТО Михеева Н. Н.                                                                  ________________________    «_________»  ________________2021 г. 

 

 

                              

Согласовано:  вед. инж. тех. надзора ООО «Партнёр» Аверьянов А. С.             ________________________    «_________»  ________________2021 г. 

 

 

 

Согласовано:  рук. проекта  МЖК «Энергетик.  

Специализированный застройщик» Приходько О.Л.                                             ________________________    «_________»  ________________2021 г. 
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