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Лист Наименование Страница

1

Правила устройства электроустановок

Наименование

ПУЭ, 7-е издание

Обозначение Примечание

Инструкция по проектированию городских 

2

3

Общие данные 

Однолинейная схема электрической сети

План трассы кабельных линий 10 кВ  М 1:500 

Ссылочные документы

РД 34.20.185-94*

электрических сетей

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ 1992 г.

Прилагаемые документы

А5-92

в траншеях

Общие указания:

  1. Данная рабочая документация разработана на основании технических условий АО
"РЭС" №19-11-24/214334 от 23.05.2022г., данных предоставленных заказчиком, исходных
данных, полученных в результате предпроектного обследования, и затрагивает вопрос
технологического присоединения проектируемой ЛЭП-10кВ, КТПН-10/0,4кВ, проектируемой
ЛЭП-0,4кВ, открытого склада хранения строительных материалов по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская обл., городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск,
Первомайский район, ул. Радиационная №2, з/у 22 (кадастровый номер земельного участка:
54:35:082265:1216)

2. Вынос кабельной линии 10кВ из зоны строительства производится согласно
технических условий АО "РЭС".

Вынос кабельной линии осуществляется на участке - ЛЭП-10кВ РУ-10кВ ТП-2032 (яч.2)
- РУ-10кВ ТП-3186 (яч.6) МУО "Электросеть".
Для прокладываемых участка КЛ-10 кВ предусматривается кабель с бумажно-пропитанной
изоляцией марки ААБ2л-10-3х120.
Технологическое присоединение к точке присоединения осуществляется путем
строительства кабельной линии 10 кВ  до соединетельной муфты, расположенной за зоной
строительства.

3.  Проектируемые кабели 10 кВ прокладываются в земляной траншее на глубине 1.0 м от
спланированной поверхности земли и защищаются кирпичом на всем протяжении.
Пересечения кабелей между собой и другими подземными коммуникациями выполняются по
типовому проекту А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях".
Для пассивной защиты кабелей предусмотрена подсыпка над и под кабелем песком
толщиной 15 см. После окончания монтажных работ предусмотрено восcтановление газонов
и асфальтовых покрытий.
Отрезок кабельной линии вдоль дороги выполнить методом горизонтально-направленного

бурения (прокол) установкой типа "Навигатор".
При пересечении с коммуникациями и кабельными линиями кабели проложить в трубах
маркой, взятой согласно проекта. Сечение труб взять согласно проекту.
Длину кабеля перед заказом и нарезкой уточнить по месту.
Монтаж электрооборудования выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ВСН, СНиП,
ГОСТ.
Раскопку траншеи и прокладку кабеля производить в присутствии представителей
заинтересованных организаций.

5

Спецификация изделий и материалов.

Ведомость основных объемов работ
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4

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭС

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Уплотнение кабеля в трубе при прокладке в траншее 

Технические условия АО "РЭС" для 

присоединения к электрическим сетям 

№19-11-24/214334 от 23.05.2022г.
Кол.Изм. Лист №док. Подп. Дата

Листов

1

Лист

Р

Стадия

ООО ПСК
"МЕГАПОЛИС"

Проектируемая ЛЭП-10кВ, КТПН-10/0,4кВ, проектируемая ЛЭП-0,4кВ, открытый склад
хранения строительных материалов по адресу: Российская Федерация, Новосибирская обл.,

городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Радиационная №2, з/у 22 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:082265:1216)

05.22

Н.контр.

Антонников

Нач.отделаАнтонников

Разраб.

Кочкин 05.22

05.22 Общие данные

План трассы кабельных линий 10 кВ  М 1:500 (Продолжение) 
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Электроснабжение.
Вынос кабельной линии 10кВ

  036-0-2022-ЭС
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    Профиль прокола №1 
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    Профиль прокола №2 
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    Профиль прокола №3 
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    Профиль прокола №4 
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    Профиль прокола №5 
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    Профиль прокола №6 13
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Листов

2

Лист

Р

Стадия

ООО ПСК
"МЕГАПОЛИС"

Проектируемая ЛЭП-10кВ, КТПН-10/0,4кВ, проектируемая ЛЭП-0,4кВ, открытый склад
хранения строительных материалов по адресу: Российская Федерация, Новосибирская обл.,

городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Радиационная №2, з/у 22 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:082265:1216)

05.22

Н.контр.

Антонников

Нач.отдела Антонников

Разраб.

Кочкин 05.22

05.22 Общие данные

ТП-2032 НГЭС

ВН-16

яч.2

ТМ
10/0,4 кВ

РУ 0,4 кВ

400А

Wh

400А

яч.2яч.4 яч.6

ФСУП "РТРС"

ВН

яч.2
филиал "СРЦ"

нечитаемо 

ТМ
10/0,4 кВ

РУ 0,4 кВ

400А

Wh

400А

яч.1яч.5 яч.3

ТП-3189

ВН

ТП-3186 ФСУП "РТРС"филиал "СРЦ"  Абонент №4113

яч.1яч.11
РП2041 НГЭС

ААШВ-10-3х95,
L=420м. (сущ.)

АСБ-10-3х95,
L=420м. (сущ.)

АСБ-10-3х95,
L=420м. (сущ.)

ААБлУ-10-3х120,
L=720м. (сущ.)

ААШв-10-3х95,
L=637м. (сущ.)

СТп-10-70/120

ПР-17

ВН-16
ПР-17

ПКТ-10/30

ВН-16
ПР-17

ААБ2л-10-3х120

ААШв-10-3х95,
L=563м. (демонтируемая)

Электроснабжение.
Вынос кбельная линии 10кВ

  036-0-2022-ЭС

3КВТп-10-70/120

L=793м.



Кол.Изм. Лист №док. Подп. Дата
Листов

3

Лист

Р

Стадия

Формат А1

ООО ПСК
"МЕГАПОЛИС"

Проектируемая ЛЭП-10кВ, КТПН-10/0,4кВ, проектируемая ЛЭП-0,4кВ, открытый склад
хранения строительных материалов по адресу: Российская Федерация, Новосибирская обл.,

городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Радиационная №2, з/у 22 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:082265:1216)

05.22

Н.контр.

Антонников

Нач.отделаАнтонников

Разраб.

Кочкин 05.22

05.22

Электроснабжение.
Вынос кабельной линии 10кВ

  036-0-2022-ЭС

Разрез траншеи для
 кабеля в траншее

кирпич

песок

10
00

15
0

15
0

500

12
00

 ААБ2л-10-3х120

Разрез траншеи для
 кабеля в траншее (в трубе)

 трубаПНД∅160

песок

10
00

15
0

15
0

500

12
00

 ААБ2л-10-3х120

План трассы кабельных
линий 10 кВ  М 1:500

Схема соединения листов Разрез при прокладке
кабеля  методом ГНБ

(прокол)

 труба ПНД∅160

10
00

 ААБ2л-10-3х120

ПРИМЕЧАНИЯ
Кабель прокладывается в траншее, на глубине не менее 1,0 м от планировочной отметки земли и на всем протяжении

трассы защищается кирпичом. При пересечениях с коммуникациями проектируемый кабель защищается тубой.
Для пассивной защиты кабелей выполняется подсыпка песком под и над  кабелем по всей длине. Обратную засыпку

выполнить песком до уровня -0,30 от нулевой отметки земли, далее - грунтом до отм. 0,000. Кабели должны быть уложены
с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается.

Пересечения кабеля с подземными коммуникациями и с автодорогами выполнить по типовому проекту А5-92
"Тяжпромпроекта".

Отрезок кабельной линии вдоль дороги выполнить методом горизонтально-направленного бурения (прокол) установкой
типа "Навигатор".

До начала производства земляных работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций и все работы
производить с их разрешения и в их присутствии.

Все электромонтажные работы производить в строгом соответствии с правилами техники
безопасности и действующими нормами.

Пуско-наладочные работы выполнить с оформлением необходимых протоколов испытаний в
соответствии с СП 76.13330.2016.
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Площадки
 складирования

Кран РДК-25
 г.п. 25 т

Въезд
на стройплощадку

Грузовой мачтовый
подъемник ПМГ-2000

(г.п. 2000 кг; Н подъема -100 м)

Башенный кран КБ-408
Lстрелы = 30,0 м

Кран РДК-25
 г.п. 25 т

2,0

2,
0

2,2

ААБ2л-10-3х120
L=793м.

4,5

128,0

1(0) ПНД∅160 L=5,0м
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ААШв-10-3х95
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Приемный рабочий
2500х2500х2000

2,5

2,
5

2,5

2,
5

Приемный рабочий
2500х2500х2000

Котлован рабочий
2500х2500х2000

2,5
2,

5

Прокол №1
ААБ2л-10-3х120,
 ПНД∅125, L=27,5м.

2,5

2,
5

Прокол №2
ААБ2л-10-3х120,
 ПНД∅125, L=43,5м.

Прокол №4
ААБ2л-10-3х120,
 ПНД∅160, L=128м.

Прокол №3
ААБ2л-10-3х120,
 ПНД∅125, L=41,0м.

Приемный котлован
2500х2500х2000

2,
7
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1,9

3,1

1,7

1,2

Стп-1-3х70/120 (1 шт.)
проект.

Точка А

Котлован приемный
2500х2500х2000

129,0

72,5

128,0

154,0

2,6

3,72,5

7,
5

2,
5

58,5

11,5

2,5

2,
5

7,0

Прокол№6
ААБ2л-10-3х120,
 ПНД∅160, L=129м.

155°

1(0) ПНД∅160 L=9,0 м
1W = -1,0

3,8

демонтируемый
отрезок кабеля
ААШв-10-3х95

демонтируемый
отрезок кабеля
ААШв-10-3х95

ААБ2л-10-3х120
L=793м.

Котлован приемный
(промежуточный)
3000х2500х2000

Прокол №5
ААБ2л-10-3х120,
 ПНД∅125, L=72,5м.

Прокол№7
ААБ2л-10-3х120,
 ПНД∅160, L=103м.

103,0

Котлован рабочий
2500х2500х2000
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Проектируемая ЛЭП-10кВ, КТПН-10/0,4кВ, проектируемая ЛЭП-0,4кВ, открытый склад
хранения строительных материалов по адресу: Российская Федерация, Новосибирская обл.,

городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Радиационная №2, з/у 22 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:082265:1216)

05.22

Н.контр.

Антонников

Нач.отдела Антонников

Разраб.

Кочкин 05.22

05.22

Электроснабжение.
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Схема соединения листов Разрез при прокладке
кабеля  методом ГНБ

(прокол)
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 ААБ2л-10-3х120
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Труба ПНД
∅160

1

2
наносить не менее чем в 2 слоя

Пена монтажная

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

Спецификация материалов на 1 ввод кабеля (1 труба) 

1

Поз.

Электрокабель

1  баллон Объем баллона
750 мл

Герметик "Сазиласт 24"2 кг Объем 0,06 л

1. Расчет расхода материалов принят для минимального диаметра применяемого кабеля.
2. Расчет баллонов монтажной пены выполнен с учетом расширения пены в 5 раз.
3. Гидроизоляция резервных труб выполняется аналогично данному узлу.

Уплотнение кабеля в трубе

0,3

0,08
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Уплотнение кабеля в трубе при
прокладке в траншее

Кол.Изм. Лист №док. Подп. Дата
Листов

5

Лист

Р

Стадия

ООО ПСК
"МЕГАПОЛИС"

Проектируемая ЛЭП-10кВ, КТПН-10/0,4кВ, проектируемая ЛЭП-0,4кВ, открытый склад
хранения строительных материалов по адресу: Российская Федерация, Новосибирская обл.,

городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Радиационная №2, з/у 22 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:082265:1216)

05.22

Н.контр.

Нач.отдела Антонников

Разраб.

Кочкин 05.22

05.22

Антонников
Электроснабжение.

Вынос кабельной линии 10кВ

  036-0-2022-ЭС



Спецификация оборудования и изделий 

Кабель с алюминиевыми жилами с
бумажно-пропитанной изоляцией ААБ2л-10-3х120 м

Песок м³

Наименование Марка,
тип Ед. изм.

крупный

Примечания

мТруба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17
∅125/7,4 мм

Муфты соединительные термоусаживаемые шт3СТп-10-70/120

Ведомость объемов основных работ

795

1

21,5

194

Кол-во

Монтажная пена (балон 750мм) шт 6

Герметик "Сазиласт 24" кг 0,2

Примечания

Устройство постели для 1-го кабеля
в траншее B=300, H=150 м 229

Наименование работ

Монтажные работы 

Ед.изм.

Кабель затягиваемый в трубы м

штГерметизация концов труб

Прокладка кабелей в готовой траншее
(приведено в одну нитку) м

штУстановка соединительных муфт

м
Запас кабеля на монтаж соединительных
муфт

240,0

559

1

3

18

Кол-
во

Земляные работы
Разработка траншеи ручным способом
(грунт II гр) м³

Обратная засыпка траншеи, котлованов м³

Уплотнение грунта I гр. пневматическими
трамбовками м³

82,4

168,4

168,4

Прокладка полиэтиленовых труб м 14,0

Доработка гранта вручную в траншее
(грунт II гр) м³ 4,1

Обратная засыпка траншеи вручную, h=0,15м м³ 20,6 устройство постели
(песок)

Вывоз грунта на расстояние до 20 км м³ 20,6
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Спецификация изделий и материалов.
Ведомость основных объемов работ

мЗапас кабеля на ввод в КТПН 5

Муфты концевые термоусаживаемые шт3КВТп-10-70/120 1

Кол.Изм. Лист №док. Подп. Дата
Листов

6

Лист

Р

Стадия

ООО ПСК
"МЕГАПОЛИС"

Проектируемая ЛЭП-10кВ, КТПН-10/0,4кВ, проектируемая ЛЭП-0,4кВ, открытый склад
хранения строительных материалов по адресу: Российская Федерация, Новосибирская обл.,

городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Радиационная №2, з/у 22 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:082265:1216)

05.22

Н.контр.

Нач.отдела

Разраб.

Кочкин 05.22

05.22

Антонников

Антонников

Электроснабжение.
Вынос кабельной линии 10кВ

  036-0-2022-ЭС

Устройство подушки для 1-го кабеля
в траншее B=300, H=150 м 215

Покрытие кабеля кирпичом м 215

мПрокладка кабеля методом ГНБ (прокол) 545

под кирпич

штУстановка концевых муфт муфт 1

215*1.05+14

185*1,05% -
прокол

20,6х1,05%

Разработка котлованов м³ 102,5

5%

Кирпич строительный Кр-р-по 1НФ
М100/2,0/25 180,2шт

мТруба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17
∅160/9,5 мм 372 14м.*1,05% +

360*1,05- прокол

2,5х2,5х2,0-7шт.,
3,0х2,5х2,0-1шт.,
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Глубина заложения
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Проектные отметки
заложения низа
траншеи

Отметка заложения
верха существующих
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Отметка рельефа
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строймеханизмов

формат А4

Антонников

Технологическое присоединение строительных механизмов для многоквартирного
многоэтажного жилого дома №2 блок секции №1, №2, №3 по по адресу: Новосибирская
область, г.Обь, южнее детского сада "Тополек" по адресу: Новосибирская область, г.Обь,
ул. Шевченко, д15 (кадастровый номер земельного участка 54:36:020116:161)
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Технологическое присоединение строительных механизмов для многоквартирного
многоэтажного жилого дома №2 блок секции №1, №2, №3 по по адресу: Новосибирская
область, г.Обь, южнее детского сада "Тополек" по адресу: Новосибирская область, г.Обь,
ул. Шевченко, д15 (кадастровый номер земельного участка 54:36:020116:161)
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Технологическое присоединение строительных механизмов для многоквартирного
многоэтажного жилого дома №2 блок секции №1, №2, №3 по по адресу: Новосибирская
область, г.Обь, южнее детского сада "Тополек" по адресу: Новосибирская область, г.Обь,
ул. Шевченко, д15 (кадастровый номер земельного участка 54:36:020116:161)
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строймеханизмов

формат А2

Антонников

Технологическое присоединение строительных механизмов для многоквартирного
многоэтажного жилого дома №2 блок секции №1, №2, №3 по по адресу: Новосибирская
область, г.Обь, южнее детского сада "Тополек" по адресу: Новосибирская область, г.Обь,
ул. Шевченко, д15 (кадастровый номер земельного участка 54:36:020116:161)

10

04.22 ООО ПСК
"МЕГАПОЛИС"

04.22

Н.контроль

КочкинВыполнил

ДатаПодп.N док.ЛистКол.Изм.
ЛистовЛист

Р

Стадия

015-2-2022-ЭС

    Профиль прокола №4

Со
гл
ас
ов
ан
о:

По
дп

. и
 д
ат

а
Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в.
 №

 п
од
л.

С

Ко
тл

ов
ан

ра
бо
чи
й

128000

Способ производства
работ

Расстояние, мм

Расстояние до
сущ. коммуникаций,
мм

Глубина заложения
трашеи, мм

Проектные отметки
заложения низа
траншеи

Отметка заложения
верха существующих
коммуникаций

Существующие
коммуникации

Отметка рельефа

Прокол методом ГНБ

14
8,
3

Ка
на
ли
за
ци
я

14
9,
2

10
00

90
0

  Профиль прокола №4

147.0

152.0

23222120191817

151.0

150.0

10987654321-1 161514131211 24 25 26 27 28 29-2 0 30 31 32

149.0

148.0

-
15

0,
1

20
00

15
2,
1

15
0,
2

Вруч-
ную

14
9,
5

Те
пл
от

ра
сс
а

14
9,
0

15
00

15
1,5

50
0

2500

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

2,5

2,0

2,
0

2,5

2,5

15
0,
5

КЛ
-0

,4
кВ

16
40

90
0

15
1,2

4

15
0,
5

КЛ
-0

,4
кВ

14
9,
4

18
0

11
00

15
1,2

14
9,
4

До
ро
га

14
9,
5

21
00

21
00

Ко
тл

ов
ан

ра
бо
чи
й

-
14

8,
1

20
00

15
0,
10

Вруч-
ную

2500

153.0

154.0

146.0

15
1,6

15
0,
6

КЛ
-0

,4
кВ

14
9,
6

17
40

10
00

15
1,3

4

14
9,
6

Прокол №4



Ко
тл
ов
ан

ра
бо
чи
й

72500

Способ производства
работ

Расстояние, мм

Расстояние до
сущ. коммуникаций,
мм

Глубина заложения
трашеи, мм

Проектные отметки
заложения низа
траншеи

Отметка заложения
верха существующих
коммуникаций

Существующие
коммуникации

Отметка рельефа

Прокол методом ГНБ

  Профиль прокола №5

152.0

23222120191817

151.0

150.0

10987654321-1 161514131211 24 25 26 27 28 29-2 0 30 31 32

149.0

148.0

-
15

2,
2

20
00

15
3,
2

Вруч-
ную

2500

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

153.0

154.0

2,5

2,
5

155°

2,5

2,
5

0°

С
Прокол №5

Ко
тл
ов
ан

ра
бо
чи
й

-
15

0,
1

20
00

15
2,
1

Вруч-
ную

2500

Электроснабжение
строймеханизмов

формат А3
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Технологическое присоединение строительных механизмов для многоквартирного
многоэтажного жилого дома №2 блок секции №1, №2, №3 по по адресу: Новосибирская
область, г.Обь, южнее детского сада "Тополек" по адресу: Новосибирская область, г.Обь,
ул. Шевченко, д15 (кадастровый номер земельного участка 54:36:020116:161)
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Технологическое присоединение строительных механизмов для многоквартирного
многоэтажного жилого дома №2 блок секции №1, №2, №3 по по адресу: Новосибирская
область, г.Обь, южнее детского сада "Тополек" по адресу: Новосибирская область, г.Обь,
ул. Шевченко, д15 (кадастровый номер земельного участка 54:36:020116:161)
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Технологическое присоединение строительных механизмов для многоквартирного
многоэтажного жилого дома №2 блок секции №1, №2, №3 по по адресу: Новосибирская
область, г.Обь, южнее детского сада "Тополек" по адресу: Новосибирская область, г.Обь,
ул. Шевченко, д15 (кадастровый номер земельного участка 54:36:020116:161)
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