
                                                     
 
                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 
Генподрядчик/ 
Объект 

ООО «СМРстрой» 

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по генплану) – I этап строительства многоквартирных многоэтажных 
домов по ул. Есенина в Дзержинском районе г. Новосибирска» 

2 Основание работ Рабочая документация шифр 21-01-20-КР2 л. 2, 3, разработанная ООО «Партнер» 

3 
Задача 
претендента          

3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 

3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать условия работы (за 1 шт., или за 1 м.п.), указать стоимость: 

3.2.1. Перебазировки сваебойной установки; 

3.2.2. Стоимость погружения свай. 

4 Объем работ  

4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить комплекс устройству свай для 
подпорной стенки 

- Свая  С70.30-12 – 322 шт. (В25, F150, W6); 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в  
установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним 

требования.  

4.3. Машины и механизмы, материал,  инструмент, тара, средства подмащивания, расходные материалы, средства обеспечения  
безопасного производства работ  предоставляет подрядчик/затраты подрядчика, геодезические работы затраты подрядчика. 

4.4. Площадку под оборудование и материалы, подъездные пути предоставляет Генподрядчик. 

5 

Требования к 

выполнению 
работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть 

представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может 
корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию 

производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, 
соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-

монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля сроков, объемов и качества работ 
предоставить Генподрядчику.  

5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 

Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 
5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 

5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и 
правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным 

инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 

6 

Исполнительная 
документация, 

передаваемая 

Заказчику 

- Лицензия / допуск СРО на работы; 
- Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки площадки  под приемку 

оборудования, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ; 

- Общий журнал погружения свай, акты скрытых работ, исполнительные геодезические схемы, исполнительная геодезическая 
съемка свайного поля, паспорта и сертификаты на примененные материалы; 

- Исполнительная документация в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по 

завершении работ в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе (оригинал) и в электронном виде. 

7 
Сроки 
производства 

работ 

7.1.   начало        05.07.2022г. 
         окончание  25.07.2022г. 

        

8 

Требования к 

гарантийным 

обязательствам  

Подрядчика 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 
экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты 

устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты 
Заказчику на устранение дефектов. 

9 
Особые 

требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на местности, 

проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования 
предложения и в дальнейшем  выполнения работ в полном объеме. 

 

 

Составил:   спец. ПТО Гареева М.С.                                                                    _______________________    «_________»  ________________2022  г. 

 

Согласовано:   нач. отдела ПТО Барсуков А.С.                                                 _______________________    «_________»  ________________2022  г. 

                           

Согласовано:  вед. инж. тех. надзора Чернышев В.Б.                                       ________________________    «_________»  ________________2022  г. 

 

Согласовано:  рук. проекта Приходько О.Л.                                                       ________________________    «_________»  ________________2022 г. 

 

 
Забивка свай под 

подпорную стенку 
жд. № 1 по ул. Есенина 
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Утверждено

gareeva.ms
Текстовое поле
Больничный лист на 23.06

barsukov.as
Утверждено

prihodxko.ol
Утверждено




