
   
 
                                                               
                                                      

                                       

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
   №  

  п.п.        

Перечень основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 
1 Генподрядчик/ Объект ООО «СМРстрой»  

Объект:  Жилой комплекс «Первый на Киевской». Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями для 
обслуживания жилой застройки. Трансформаторная подстанция  расположенный по адресу: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, Ленинский район 

2 Основание работ Рабочая документация разработанная ООО  «Партнер» 
шифр 18-01/1-20-КЖ1 Лист 311,13; 18-01/1-КЖ.И –ОГ1; 18-01/1-КЖ.И–ОГ2; 18-01/1-КЖ.И–ОГ3; 18-01/1-

КЖ.И–ОГ4,  

18-01/2-20-КЖ1 Лист 3,11,13; 18-01/2-КЖ.И –ОГ1; 18-01/2-КЖ.И–ОГ2; 18-01/2-КЖ.И–ОГ3; 18-01/2-КЖ.И–ОГ4, 

3 

Задача претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, крепежа, транспортные 
расходы, НР, СП, указать марку металлопроката, вес металла; 

3.3. Сообщить тендерной комиссии в случае изменения проката или конструкции; 

3.4. Изучить объект до тендера. 

4 Объем  строительных работ  4.1. В соответствие с рабочим проектом, СП, СН, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс 
работ по изготовлению металлических конструкций. 

   4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденным 

рабочим проектом, СП, СН, утвержденной  в установленном порядке сметной документацией, определяющими 
объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3.Материал, инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ, 

грузоподъемные механизмы (кран, лебедка)  предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

5 Требования к выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2. Перед началом работ выполнить фактические обмеры мест установки металлических конструкций; 
5.3. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен 

быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. 
График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.4. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 

организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 
технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 

окружающей среды на объекте. 

5.5.  Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-
монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами 

и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.6 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 
Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.7. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 
5.8.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и 

правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным 

инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 
 При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую  документацию: акт-допуск на 

производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки  под приемку 

материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на примененные материалы 
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику 

при предъявлении работ в 3-х экземплярах. 

6 Исполнительная 

документация, 
передаваемая Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки площадки 

(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ, 
технологическая карта; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ – на монтаж конструкций. 
-Акт  приемки конструкций. 

-Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия;  

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику 
при предъявлении работ в 3-ех экземплярах. 

7 Сроки производства работ Секция 1: 17.05.2022 - 30.06.2022 г. 

Секция 2: 31.05.2022 – 14.07.2022 г. 

8 Требования     к 
гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 
экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 

дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 
возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 

Особые требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 

местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  

9.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 
формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 

объеме. 

 
Составил:   инж. ПТО Сулаев И.П.                                        ________________________    «_________»  ________________2022 г. 

 

Согласовано:  вед. инж. тех. надзора Чернышев В.Б.        ________________________    «_________»  ________________2022  г. 

 

Согласовано:  рук. проекта Добриков А.А.                           ________________________    «_________»  ________________2022 г. 

 

 

 

Металлические конструкции 

Ограждения лестничных маршей, 

ограждение выхода на кровлю 

Жилой дом по ул. Киевская 

sulaev.ip
Утверждено

chernyschev.vb
Утверждено

dobrikov.aa
Утверждено

dobrikov.aa
Записка
Даты поставить одинаковые 30.06. окончание (выровнялись по монтажу)



 

Приложение №1 к техническому заданию. МК, ж.д по ул. Киевская 

 

Металлические конструкции 

 

Ведомость объемов работ. СЕКЦИЯ №1 

 

 
 

№  
Марк
а поз. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
 

Кол-во, 
шт 

Обозначние Примечание 

Ограждение лестниц б.с №1 на отм.0,000 в осях Д-И/4-5 л.3   18-01/1-20-КЖ1 

1 ОГ1 Ограждение - ОГ1 Шт. 49 18-01/1-20-КЖ.И-ОГ1 

Размеры ограждения уточнить по 
обмерам, по результатам обмеров 
откорректировать длины труб. 
 Все элементы ограждения приняты 
из стали с полимерным покрытием, 
цвет уточнить с заказчиком. 
 Работы вести в соответствии с 
требованиями  РД, СП 73.13330.2012; 
12-04-2002 и ППР. 

2 ОГ2 Ограждение – ОГ2 Шт. 1 18-01/1-20-КЖ.И-ОГ2 

3 ОГ3 Ограждение – ОГ3 Шт. 1 18-01/1-20-КЖ.И-ОГ3 

4 ОГ4 Ограждение – ОГ4 Шт. 1 18-01/1-20-КЖ.И-ОГ4 

5 СК1 
Стойка СК1 на 
повороте маршей 

Шт. 50 18-01/1-20-КЖ1, Лист 15 

6 МН1 Тр. Ø40х2,5 L=300 мм Шт. 50 ГОСТ8732-78 

Ограждение парапета б.с №1 на отм.+81.560 в осях Д-И/4-5  л.11   18-01/1-20-КЖ1 

7 СК1 
Стойка ограждения 
СК1 

Шт. 17 18-01/1-20-КЖ1, Лист 13 

Покрыть грунтовкой ГФ-021 по ГСТ 
25129-82* под покраску эмалью ПФ-
115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя Цвет 
Серый  (RAL 7047 Светло-Серый).  
Стойку ограждения СК1 установить 
после наклейки дополнительных 
слоев кровли на парапет. 

8 
 

□ гн. тр. 20х2  п.м. 57 ГОС 8639-82 

9 
 

Пластиковая заглушка Шт. 17 
 

10 
 

┘63х5, L=670 мм Шт. 17 
 

11 
 

Ø8А500, L=300 мм Шт. 17 
 

12 
 

Анкер  HILTI  HLC 
М10х100 

Шт. 8 Каталог HILTI 

Ограждение лестниц б.с №2 на отм.0,000 в осях Д-И/4-5 л.3   18-01/2-20-КЖ1 

1 ОГ1 Ограждение - ОГ1 Шт. 49 18-01/2-20-КЖ.И-ОГ1 

Размеры ограждения уточнить по 
обмерам, по результатам обмеров 
откорректировать длины труб. 
 Все элементы ограждения приняты 
из стали с полимерным покрытием, 
цвет уточнить с заказчиком.  
Работы вести в соответствии с 
требованиями  РД, СП 73.13330.2012; 
12-04-2002 и ППР. 

2 ОГ2 Ограждение – ОГ2 Шт. 1 18-01/2-20-КЖ.И-ОГ2 

3 ОГ3 Ограждение – ОГ3 Шт. 1 18-01/2-20-КЖ.И-ОГ3 

4 ОГ4 Ограждение – ОГ4 Шт. 1 18-01/2-20-КЖ.И-ОГ4 

5 СК1 
Стойка СК1 на 
повороте маршей 

Шт. 50 18-01/2-20-КЖ1, Лист 15 

6 МН1 Тр. Ø40х2,5 L=300 мм Шт. 50 ГОСТ8732-78 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Составил:   инженер ПТО Сулаев И.П.                     

           

 

Согласовано:  вед. инж. тех. надзора Чернышев В.Б.     

    

 

Согласовано:  рук. проекта Добриков А.А.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограждение парапета б.с №2 на отм.+81.560 в осях Д-И/4-5  л.11   18-01/2-20-КЖ1 

7 СК1 
Стойка ограждения 
СК1 

Шт. 17 18-01/2-20-КЖ1, Лист 13 

Покрыть грунтовкой ГФ-021 по ГСТ 
25129-82* под покраску эмалью ПФ-
115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя Цвет 
Серый  (RAL 7047 Светло-Серый).  
Стойку ограждения СК1 установить 
после наклейки дополнительных 
слоев кровли на парапет. 

8 
 

□ гн. тр. 20х2  п.м. 57 ГОС 8639-82 

9 
 

Пластиковая заглушка Шт. 17 
 

10 
 

┘63х5, L=670 мм Шт. 17 
 

11 
 

Ø8А500, L=300 мм Шт. 17 
 

12 
 

Анкер  HILTI  HLC 
М10х100 

Шт. 8 Каталог HILTI 

sulaev.ip
Утверждено

chernyschev.vb
Утверждено

dobrikov.aa
Утверждено




