
 
 
  
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
№ 

п.п. 
Перечень 
основных  
данных 

 
Основные  данные  и  требования 

1 2 3 
1 Генподрядчи

к/Объект 
ООО СГ «Меридиан» 

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 
встроенных помещениях, подземной автостоянкой, расположенный в границах земельного участка по 
ул. Первомайская в Первомайском районе г. Новосибирска (0,4 Га)» 
 

2 Основание 
для 
выполнение 
работ 

Рабочая документация 40-01-23-1-АР, АИ, разработанная ООО «Партнер» 

3 Задача 
претендента 

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 
3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные 
расходы, НР, СП. на поставку и монтаж дверей 
3.3. Разработать Спецификации и эскизы изделий, узлов примыканий. 
3.4.Изучить объект до тендера, произвести замеры проемов. При выявлении несоответствия размеров 
проемов проектной документации – предоставить данную информацию на тендер. 

4 Объем  
строительны
х работ 

  4.1. В соответствии с рабочим проектом, требованиями СН и СП, а так же настоящим техническим 
заданием   выполнить комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу дверей, материал стен -  
кирпич. 
СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ.ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание 
работ и другие, предъявляемые к ним требования.  
4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного 
производства работ  предоставляет подрядчик. 
4.4.Площадку под оборудование и  материалы, подъездные пути   предоставляет подрядчик 
 
4.5 Учесть затраты  на защиту дверей (картон+пленка). 
 

5 Требования к 
выполнению 
работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 
5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ 
должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала 
производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 
5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных 
лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП 
и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники 
безопасности и охране окружающей среды на объекте. 
5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 
специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для 
контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  
5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по 
утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 
5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности 
к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 
5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 
действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный 
контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением 
соответствующей исполнительной документации. 
 При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую  документацию. 

6 Исполнитель
ная 
документаци
я, 
передаваемая 
Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки 
площадки  под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта, проема) к производству 
работ; 
- Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы; 
 -Акт  сдачи  дверей  
- Акт сдачи ключей 
- Инструкция по эксплуатации дверей. 
-Паспорта и сертификаты на примененные материалы и изделия;  
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 
Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

7 Сроки 
производства 
работ 
(изготовлени
е и монтаж) 

 
20.07.2024 - 02.09.2024 

ДВЕРИ  
противопожарные 

двери 

ЖК Флагман Холл 

 
 



8 Требования к 
гарантийным 
обязательств
ам  
Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим 
техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  
8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в 
случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, 
Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 
8.3.Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет). 

9 Особые 
требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства 
работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  
9.2.Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является 
достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-
монтажных работ в полном объеме. 

 
 

 

          Противопожарные двери 

№ 
п/п 

Поз. 
спец. Обознач. Проём Наименование Ручка, замок 

Кол-
во, 
шт  

1 Д11 

Индивидуального 
изготовления, по 

номенклатуре 
ГОСТ 31173-2016 

2070*1010 

ДПС 01 Пр EI30, с порогом, 
наружного открывания, с 
глазком 

Ручка нажимная 
с замком 
(согласовать с 
авторским 
надзором) 17 

2 Д11* 2070*1010 

ДПС 01 Пр EI30, с порогом, 
наружного открывания, с 
глазком 

Ручка нажимная 
с замком 
(согласовать с 
авторским 
надзором) 34 

3 Д12 2070*1010 

ДПС 01 Л EI30, с порогом, 
наружного открывания, с 
глазком 

Ручка нажимная 
с замком 
(согласовать с 
авторским 
надзором) 17 

4 Д12* 2070*1010 

ДПС 01 Л EI30, с порогом, 
наружного открывания, с 
глазком 

Ручка нажимная 
с замком 
(согласовать с 
авторским 
надзором) 34 

5 Д13 2070*1010 

ДПС 01 Л EI30, с порогом, 
наружного открывания, с 
глазком 

Ручка нажимная 
с замком 
(согласовать с 
авторским 
надзором) 34 

 



 
 
Примечания: 
1. Размеры c * элементов дверей и декоративных панелей уточнить по узлам изготовителя, с учетом отметки низа подвесного 
потолка. 
 
2. Размеры полотна и декоративных панелей уточнить с учетом монтажного зазора коробки. 
 
3. Цвет фурнитуры - черный матовый, согласовать с авторским надзором. 
 
4. Цвет пленки ПВХ для внешней стороны полотна, наличников и верхней МДФ панели - LW 768-SFT "Шпон дуб кантри" по 
каталогу LUXURY WOOD производителя GREENWOOD или аналог. 
 
Цвет боковой МДФ панели ZB 826-SFT "Терракот soft" по каталогу UNICOLOR производителя GREENWOOD или аналог.  
 
Цвет внутренней стороны полотна ( со стороны квартиры) - LW 821-2 "Дуб Мелфорд светлый софт" по каталогу LUXURY 
WOOD производителя  GREENWOOD или аналог.  
Образцы согласовать с авторским надзором. 
 
5. Деталь 1, 2 - табличка нумерации квартир в составе двери. Табличка из металла, клеевое основание, устанавливается в 
предварительно подготовленный паз МДФ панели.  
Цвет таблички - нержавеющая сталь.  
Цифры - печать методом сублимации, цвет черный матовый. Шрифт детали 1 ft_anima. Макет и образцы перед изготовлением 
согласовать с авторским надзором. Детали изготавливаются и устанавливаются изготовителем дверей. 
 
6. Для двери марки Д13 ширину боковой МДФ панели замерить по факту, с учетом зашивки коммуникаций и 
отделочных слоев. 
 
Составил инженер ПТО                                                                                                                                 Сабанова А.О. 
   
 
                                                                                                                   
Согласовано: вед.инженер тех.надзора                                                                                                        Соловьев И.П. 
 
 
 
Согласовано: заместитель технического директора                                                                                   Добриков А.А. 
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