
Объект: «Многоквартирные жилые дома с помещениями обслуживания жилой застройки, 

ТП, газовой котельной, КНС по ул.Шевченко в г.Обь НСО» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по благоустройству территории  

№ 

п/п 

Основные данные и 

требования 
Содержание 

1.  Основание Рабочая документация шифр 24-01-20-ГП, разработанная 

ООО «Партнер» 

2.  Источник финансирования ООО «СТРОЙКОМ СЗ» 

3.  Заказчик ООО «СТРОЙКОМ СЗ» 

4.  Проектировщик ООО «Партнер» 

5.  Вид строительства Новое строительство 

6.  Состав выполняемых работ Благоустройство территории 

7.  Основные требования 1. Выполнить привязки на местности рабочего проекта 

по благоустройству территории жилого дома, сверить 

фактические объемы работ с рабочей документацией, 

произвести корректировку объемов работ при 

согласовании  сметы для устранения дополнительных 

работ после заключения договора.  

2. Выполнить исполнительную съемку до начала 

производства работ.  

3. Выполнить вертикальную планировку от уровня 

существующих отметок до проектных.  

4. Самостоятельно организовать вывоз и утилизацию 

грунта и строительного мусора из зоны производства 

работ.  

5. Выполнить устройство откоса с послойным 

уплотнением до плотности 0,95.  

6. Произвести монтаж в проектную отметку 

благоустройства элементов инженерных 

коммуникаций – люки колодцев, водоприемные 

решетки и т.д. 

7. Работы по благоустройству территории должны быть 

выполнены в сроки, установленные договором 

подряда. 

8. При производстве работ на проезжей части 

самостоятельно оформить необходимые разрешения 

на производство работ и предусмотреть комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасности для 

движения транспорта по дороге.  

9. До начала производства работ Исполнитель должен 

издать приказ о назначении должностных лиц, 

ответственных за организацию работ на объекте, 

обеспечение качества работ, соблюдение требований 

ГОСТ, СНиП, СП и других технических регламентов, 

соблюдение, требований пожарной безопасности, 

техники безопасности и охране окружающей среды на 

объекте. Данный приказ направить в адрес 

Генподрядчика. 

10. Не допускается замена конструкций покрытий и 

применяемых материалов без согласования с 

генподрядчиком и проектной организацией.  

11. Своевременно в установленном порядке производить 

освидетельствование скрытых работ с оформлением 

соответствующих актов.  

12. По окончании работ предоставить Генподрядчику 

исполнительную документацию и исполнительные 



съемки в полном объеме на все виды выполненных 

работ в течении двадцати рабочих дней. 

8.  Сроки производства работ Начало – сентябрь 2021 г., 

Окончание - октябрь 2021 г. 

 

 Приложение:  Ведомость объемов работ. 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

Руководитель проекта  Дудко О.Ю. 
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