
   
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

   №  

  п.п.        

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2                                                       3 
1 Генподрядчи

к/Объект 
ООО СГ «Меридиан»  

Многоквартирный многоэтажный дом (№2 по генплану) с объектам обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях - IV этап строительства, по 

ул.Бронная в Кировском районе г.Новосибирска", кадастровый номер земельного 

участка 54:35:053180:121 
2 Основание 

работ 
Вертикальная планировка разработка котлована (выемка грунта) 

32-02-21-КР 
3 

Задача 
претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 

3.2. Указать стоимость транспортных расходов, НР, СП. 

3.3. Ознакомиться  с объектом до тендера. 
4 Объем  

строительных 

работ  

  4.1. В соответствие с настоящим техническим заданием осуществить комплекс работ по 

разработке котлована: 

4.2  При выполнении данной работы Подрядчик совместно с Генподрядчиком определяет 

качество грунта (с составлением акта, приложением исполнительной геодезической 

схемы и фиксацией объёмов), 

4.3  Разработка котлована (выемка грунта), вывоз грунта 

4.4  Общий объём работ 2500 м3, уточняется и подтверждается  исполнительными 

геодезическими схемами. 

 4.5 Подъездные пути предоставляет Генподрядчик 

4.6 Получение разбивочной основы, геодезический контроль во время выполнения работ. 

Каждый этап  работ подтверждается геодезическими съёмками (силами Подрядчика); 

4.7.Подготовка и сдача пакета исполнительной документации (силами Подрядчика);  

4.8. Разработка ППР (земляных работ, по устройству вертикальной планировки) в 

соответствии с нормативными документами (СНиП, СП) 

 
5 Требования к 

выполнению 
работ 

5.1. Работы по вертикальной планировке должны быть выполнены в согласованные 

сроки. 

5.2. Перед началом работ составить и согласовать график. График должен быть 

представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала 

работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание УПД, 

КС. 

5.4 Приемка работ по КС с подтверждением исполнительными съемками до и после 

выполнения работ. 
6 Документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки фронтов работ; 

- ППР; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ; 

- Акт  приемки работ; 

- Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.  
7 Сроки 

поставки 

материала и 

выполнения 
работ 

 

7.1   01.06.2023 – 7.06.2023 

 

 

 
Составил:  вед. инженер  ПТО Авдеева Г.С..                                          ________________________    «_________»  ______________2023 г. 

 

 

Согласовано:  вед. инж. тех. надзора ООО  «Партнёр» Сазонов И.Р.      ___________________    «_________»  ______________2023 г. 

 

 

Согласовано:  рук. проекта ООО  «Партнёр»  Добриков А.А.        ________________________    «_________»  ________________2023 г. 
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