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Содержание тома 

ООО «АТТА-Интерн» 

Содержание тома 4 

 

Обозначение Наименование Примечание 

СП-03-22-КР.С Содержание тома  

 Текстовая часть  

СП-03-22-КР.ПЗ Пояснительная записка  

 Графическая часть  

СП-03-22-АР,            Лист 1 План минус 1-го этажа  

Лист 2 
План минус 1-го этажа с расстановкой 
технологического оборудования 

 

Лист 3 План 1-го этажа  

Лист 4 План 2-го этажа  

Лист 5 План 3-го этажа  

Лист 6 
План 5-го этажа (типовой 1 - 4, 5, 6, 7, 13, 14, 
15, 16, 17 эт.) 

 

Лист 7 План 8-го этажа  

Лист 8 План 9-го этажа (типовой 2 - 9, 10, 11 эт.)  

Лист 9 План 12-го этажа  

Лист 10 План 18-го этажа  

Лист 11 План 20-го этажа (типовой 3 - 19, 20, 21, 22 эт.)  

Лист 12 
План 23-го этажа (типовой 4 - 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 эт.) 

 

Лист 13 План 32-го (технического) этажа  

Лист 14 План кровли  

Лист 15 План верхней кровли  

Лист 16 Фасад 1.3 - 8.3. Фасад 8.3 - 1.3  

лист 17 Фасад ББС - А.3 - М.3  

Лист 18 Фасад М.3 - А.3  

Лист 19 Разрез 1.3-1.3  
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Обозначение Наименование Примечание 

СП-03-22-КР, лист 1 
Инженерно-геологический разрез с посадкой 
фундаментной плиты 

 

Лист 2 Схема расположения свай  

Лист 3 
Схема расположения фундаментной плиты. 
Армирование лифтового приямка 

 

Лист 4 
Схема нижнего армирования фундаментной 
плиты вдоль цифровых осей 

 

Лист 5 
Схема нижнего армирования фундаментной 
плиты вдоль буквенных осей 

 

Лист 6 
Схема верхнего армирования фундаментной 
плиты вдоль цифровых осей 

 

Лист 7 
Схема верхнего армирования фундаментной 
плиты вдоль буквенных осей 

 

Лист 8 
Схема расположения конструкций на отм. минус 
4,050 

 

Лист 9 
Схема расположения конструкций на отм. минус 
0,600; минус 0,100  

Лист 10 
Схема расположения конструкций на отм. 
+2,900  

Лист 11 
Схема расположения конструкций на отм. 
+5,900  

Лист 12 
Схема расположения конструкций на отм. 
+8,900 ... +20,900  

Лист 13 
Схема расположения конструкций на отм. 
+23,900 ... +32,900  

Лист 14 
Схема расположения конструкций на отм. 
+35,900 ... +89,900  

Лист 15 
Схема расположения конструкций +93,200 и 
+94,700  

Лист 16 
Схема расположения конструкций на отм. 
+96,000 и +96,500  

Лист 17 
Схема расположения конструкций на отм. 
+99,000.  Разрез 1-1  

Лист 18 Типовые узлы  

Лист 19 
Инженерно-геологический разрез с посадкой 
фундаментов автостоянки  

Лист 20 
Схема расположения свай и ростверков 
автостоянки  

Лист 21 
Схемы расположения конструкций автостоянки 
на отм. минус 4,050; минус 0,600; минус 0,220;  
покрытия рампы в осях 30с-34с/Ббс-Ввс. 

 

 Приложения  

СП-03-22-КР.РИ Таблица регистрации изменений  

 



И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

4 
С

о
гл

а
с
о
в
а

н
о

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Изм.
 

Кол.у Лист №док Подп. Дата 

      

      

    

    

  Петров Проверил

 05.23 Змановский Разработал 

  Петров Н. контр. 

Стадия 

П 

Лист 

1 

Листов 

22 

СП-03-22-КР.ПЗ 

 
 

Пояснительная записка 
ООО «АТТА-Интерн» 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительными 
планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, документами об использовании земельного участка для 
строительства (в случае, если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или в отношении его не 
устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в 
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации здания и безопасного использования прилегающих к ним 
территориях, и с соблюдением технических условий. 

 

Главный инженер проекта             ________________         А.А.Забылин 
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Основание и исходные данные для проектирования 

  Основанием для разработки проекта является Задание на проектирование 
(Приложение № 1 к Договору № 02ПР/Э/22 от 30.06.2022 г.) и архитектурно-
планировочные решения. 

Функциональное назначение объекта — многоквартирный многоэтажный 
высотный жилой дом с встроенно-пристроенным объектом обслуживания жилой 
застройки, встроенно-пристроенной автостоянкой.  

Проектируемый Объект является частью жилого комплекса, который в 
целом состоит из 2-х многоквартирных многоэтажных высотных жилых домов с 
встроенно-пристроенными объектами обслуживания жилой застройки, встроенно-
пристроенными подземными автостоянками, трансформаторными подстанциями 
и насосными станциями. 

 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства  

Топографические условия 

Площадка строительства расположена в Ленинском районе г. Новосибирска 
на пересечении проезда Энергетиков и ул. Попова. 

Отметки поверхности рельефа в городской системе высот изменяются от 
92,5 м до 93,79 м (по устьям скважин и точкам опытных работ).   

Исследуемый участок (площадь  6852 м 2 ) с кадастровым номером  
54:35:061400:283,ориентированный  с  ССВ  на  ЮЮЗ,  расположен в подзоне ОД 
1.1 Ленинского района г. Новосибирска. С северо-запада расположено 2-х 
этажное административное здание по ул. Проезд Энергетиков,  17.  С  юго-запада  
располагается 1-но этажное здание под Гипермаркет «Лента» по ул. Проезд 
Энергетиков, 9. С юга располагается 2-х этажный хозяйственный корпус по ул. 
Проезд Энергетиков, 11/1. С северо-востока  площадка ограничена ул. Попова, 
вдоль которой располагаются частные жилые дома.  

Рельеф участка, нарушенный хозяйственной деятельностью человека, в 
настоящее время рельеф площадки относительно ровный, спланированный.  

Подземные коммуникации (водопровод и канализация), надземные 
коммуникации (ЛЭП) площадку пересекают.  

Инженерно-геологические условия  

В геологическом строении площадки принимают участие два структурных 
этажа: нижний, палеозойский фундамент и верхний, сложенный рыхлыми 
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четвертичными отложениями. 

Породы палеозойского фундамента представлены трещиноватыми 
гранитами, перекрытыми мел-палеогеновой корой выветривания и 
аллювиальными отложениями поймы р. Обь, перекрытые биогенными 
образованиями.   

С поверхности распространены современные образования, 
представленные насыпными грунтами.   

В разрезе территории в пределах исследуемой глубины (13,6-19,0 м) в 
соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» 
выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Описание элементов 
приведено ниже.  

ИГЭ-1. Насыпной грунт: смесь супеси, суглинка и почвы с включением 
органического вещества, строительного мусора, битого кирпича, бетона и щебня 
до 28%, мощностью 1,2-3,7 м.   

ИГЭ-2. Глина легкая пылеватая мягкопластичная слабозаторфованная 
незасоленная с прослоями текучепластичной и суглинка, мощностью 0,9-2,8 м.   

ИГЭ-2а. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный незасоленный с 
прослоями мягкопластичного и текучего, мощностью 1,7-3,6 м.   

ИГЭ-3. Супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями пластичной 
и суглинка, мощностью 1,2-2,4 м.   

ИГЭ-4. Песок средней крупности плотный водонасыщенный неоднородный 
незасоленный с прослоями мелкого и крупного, мощностью 2,6-8,0 м.   

ИГЭ-6. Супесь элювиальная пластичная незасоленная с включением 
дресвы до 17,9% с прослоями суглинка и песка, мощностью 0,3-1,2 м.   

ИГЭ-7. Гранит прочный плотный размягчаемый водопроницаемый 
среднетрещиноватый, вскрытой мощностью 2,0 м.   

Гидрогеологические условия  

На данной  площадке грунтовые воды в феврале 2023г. вскрыты на глубине 
2,0-2,3 м (отметки 90,40-90,80 м) в зависимости от отметок рельефа. Подземные  
воды на смежной площадке в мае 2021г. вскрыты на глубине 1,2-1,6 м  (отметки 
91,50-92,02 м) в зависимости от отметок рельефа и в январе 2023г. на глубине 
2,4-3,1 м (отметки 90,40-90,99 м) в зависимости от отметок рельефа. 

На фоне нарушенного режима отмечается сезонное колебание уровня 
грунтовых вод, амплитуда которого по данным многолетних наблюдений 
составляет, порядка, 2,0 м [11]. Наиболее высокие уровни наблюдаются в мае-
июне, наиболее низкие в феврале-марте. Подъем уровня грунтовых вод возможен  
на 1,2 м, понижение на 0,8 м от зафиксированного в период изысканий. Уровень 
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грунтовых вод, зафиксированный в феврале 2023г. близок к сезонному минимуму. 

Исследуемый участок затопляется паводковыми водами р. Обь  1% 
обеспеченности до отметки 95,50 м, 10% обеспеченности до отметки 93,80 м. 

Климатические условия   

Климатический район строительства проектируемого комплекса по 
СП131.13330.2011 «Строительная климатология" - I (подрайон IВ).  

Расчетная температура воздуха холодной пятидневки с обеспеченностью 
0,92 составляет минус 37°С.   

Согласно приложения К СП 20.13330.2016 расчетная снеговая нагрузка в г. 
Новосибирске составляет 224 кгс/м2.  

Согласно карте 2 приложения Е СП 20.13330.2016 комплекс расположен в 
III районе по давлению ветра; нормативное значение ветрового давления равно 
38 кг/м2. 

 

б) сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального строительства  

Из физико-геологических и инженерно-геологических процессов на 
площадке строительства следует отметить сейсмичность, сезонное морозное 
пучение и подтопление территории. Развитие других неблагоприятных 
инженерно-геологических процессов на площадке территории строительства не 
прогнозируется.   

Сейсмичность 

Современные тектонические процессы в районе проектируемого 
строительства пассивны, землетрясения редки. Расчетная сейсмичная 
интенсивность в баллах шкалы MSK-64 в соответствии с картой ОСР-2015-А для 
объектов нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности 
для г. Новосибирска составляет 6 баллов, а также непосредственно на площадке 
исследования (СП 14.13330.2018).   

Категория опасности по землетрясениям, согласно СП 115.13330.2016, 
опасные.   

Следует отметить, что по результатам многочисленных работ по СМР в 
различных грунтовых условиях г. Новосибирска превышение бальности 
составляло не более 0,4.   

Работы по сейсмическому микрорайонированию на площадках 
г. Новосибирска с аналогичными грунтовыми условиями проводились 
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неоднократно. 

По результатам инструментальных исследований бальность изменялась от 
5,96 до 6,37 баллов для карты ОСР-2015-А. 

Морозное пучение 

Глубина сезонного промерзания грунтов ИГЭ-2 варьирует от 2,38 м до 
2,70 м (расчёт согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016).   

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2 (глина мягкопластичная) и 
ИГЭ-2a (суглинок текучепластичный), залегающие в зоне сезонного промерзания, 
чрезмернопучинистые.   

Категория опасности по морозному пучению грунтов, согласно 
СП 115.13330.2016, весьма опасные. 

Подтопление территории  

Исследуемая площадка приурочена к пойме р. Обь, характеризуется 
неоднородным геолого-литологическим строением, невыдержанным 
распространением инженерно-геологических элементов, заболачиванием 
территории, близким к поверхности залеганием уровнем грунтовых вод и 
затоплением площадки в весенний период паводковыми водами р. Обь 1% 
обеспеченности (до отметки 95,50 м). 

В южной и северо-восточной частях площадки возможен подъём уровня 
грунтовых вод до отметок поверхности земли.   

Режим грунтовых вод на исследуемой площадке и прилегающей территории 
нарушен вследствие техногенного подъема уровня грунтовых вод. Основными 
причинами повышения уровня грунтовых вод являются: проведение 
планировочных работ и нарушение естественного стока при отсыпке и застройке  
территории. 

При последующей застройке исследуемой площадки и прилегающей 
территории новыми зданиями и сооружениями возможен дальнейший подъем 
уровня грунтовых вод.   

При оценке потенциальной подтопляемости территории расчетный период 
был принят 15 лет.   

При III типе подтопляемости и 2-ой схеме природных условий величина 
прогнозного подъема подземных вод оценивается в 3,5 м. За критический 
подтопляемый уровень подземных вод принимается предполагаемая отметка 
низа фундаментной плиты. Уровень грунтовых вод располагается выше 
критического уровня подземных вод. Таким образом, территория оценивается как 
подтопленная. 

Согласно СП 11-105-97 (часть II прил. И - критерии типизации территории по 
подтопляемости) площадка подтоплена в техногенно-измененных условиях (район 
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I–Б).   

Категория опасности по подтоплению, согласно СНиП 22-01-95, весьма 
опасные.  

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства  

Наименование и характеристики физико-механических свойств грунтов, 
определенных лабораторными и полевыми методами, приводится по каждому 
выделенному в разрезе инженерно-геологическому элементу по предельным 
значениям показателей с учетом материалов ранее выполненных изысканий.  

Расчетные значения показателей физико-механических свойств 
выделенных инженерно-геологических элементов при доверительной вероятности 
0,85 и 0,95 представлены в таблице 1.  

Наименования инженерно-геологических элементов, представленных в 
таблице 1:  

 ИГЭ-1 - насыпной грунт: смесь супеси, суглинка и почвы с 
включением органического вещества, строительного мусора, битого 
кирпича, бетона и щебня до 28%;  

 ИГЭ-2 - глина легкая пылеватая мягкопластичная 
слабозаторфованная незасоленная с прослоями текучепластичной и 
суглинка;  

 ИГЭ-2а - суглинок легкий пылеватый текучепластичный незасоленный 
с прослоями мягкопластичного и текучего;   

 ИГЭ-3 - супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями 
пластичной и суглинка;   

 ИГЭ-4 - песок средней крупности плотный водонасыщенный 
неоднородный незасоленный с прослоями мелкого и крупного;  

 ИГЭ-6 - супесь элювиальная пластичная незасоленная с включением 
дресвы до 17,9% с прослоями суглинка и песка;  

 ИГЭ-7 - гранит прочный плотный размягчаемый водопроницаемый 
среднетрещиноватый. 
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Таблица 1 

 

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части 
объекта капитального строительства 

На данной  площадке грунтовые воды в феврале 2023г. вскрыты на глубине 
2,0-2,3 м  (отметки 90,40-90,80 м) в зависимости от отметок рельефа.  

Подземные воды на смежной площадке в мае 2021г. вскрыты на глубине 
1,2-1,6 м (отметки 91,50-92,02 м) в зависимости от отметок рельефа и в январе 
2023г. на глубине 2,4-3,1 м (отметки 90,40-90,99 м) в зависимости от отметок 
рельефа.  

С 2003 г. по 2023 г. существенного изменения уровня грунтовых вод не 
замечено, разница в отметках объясняется сезонным колебаниям грунтовых вод.   

По условиям формирования, режиму и гидродинамическим 
характеристикам водоносный горизонт четвертичных отложений относится к 
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грунтовым безнапорным и имеет тесную гидравлическую связь с поверхностными 
водами р. Обь. Река Обь протекает в 1400 м северо-восточнее исследуемой 
территории и служит областью разгрузки грунтовых вод. 

Исследуемый участок затопляется паводковыми водами р. Обь 1% 
обеспеченности до отметки 95,50 м, 10% обеспеченности до отметки 93,80 м.  

По степени агрессивного воздействия грунтов выше и ниже уровня 
грунтовых вод по содержанию сульфатов на бетонные и железобетонные 
конструкции грунты неагрессивные для всех марок бетона (СП 28.13330.2017, таб. 
В.1).  

По степени агрессивного воздействия  грунтов  выше и ниже уровня 
грунтовых вод по содержанию хлоридов на бетоны любых марок при любых 
толщинах защитного слоя грунты неагрессивные (СП 28.13330.2017, таб. В.2).  

Грунтовые воды согласно СП  28.13330.2017 неагрессивны по отношению к  
бетонам любой марки по  водонепроницаемости, на любых цементах, отвечающих 
требованиям ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 22266-2013 – неагрессивны согласно СП 
28.13330.2017 табл. В.3,4.  

Грунты в пределах исследуемого участка по степени агрессивного 
воздействия на металлические конструкции выше и ниже уровня грунтовых вод по 
данным лабораторных исследований слабоагрессивные согласно СП 
28.13330.2017 табл. Х.5. 

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций 

Проектируемое здание относится к объектам нормального уровня 
ответственности - уровень ответственности здания – II-й (нормальный).  

Коэффициент ответственности по назначению принят 1,0.  

Компоновка здания 

Здание состоит из жилого дома и пристроенной автостоянки, разделенных 
между собой температурно-осадочными швами. 

Рис.1 Общая схема компоновки секций жилого дома 

Жилой дом  

В конструктивном плане рассчитываемая конструкция представляет собой 
прямоугольное в плане жилое здание. Здание имеет 35 горизонтальных уровней: 
первый уровень (-1 этаж) — технические помещения, автостоянка и входная 
группа жилой части; второй уровень (1 этаж) — входная группа жилой части, 
технические помещения, кладовые; третий уровень (2 этаж) — кладовые; с 
четвертого по тридцать второй уровень (3...31 этажи) — жилые помещения; 
тридцать третий уровень — технические помещения; тридцать четвертый уровень 
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— неэксплуатируемая кровля и лестничная клетка; тридцать пятый уровень — 
неэксплуатируемая кровля лестничной клетки. 

Конструктивная схема здания представляет собой железобетонный 
монолитный каркас с безбалочными перекрытиями. Геометрическую 
неизменяемость и устойчивость каркаса обеспечивают вертикальные 
железобетонные монолитные стены и пилоны, расположенные в 
перпендикулярных друг другу направлениях и опирающиеся непосредственно на 
плиту фундамента. Общую геометрическую неизменяемость каркаса создают 
монолитные диски перекрытий жестко сопряженные со стенами. Размеры зданий 
в осях – 34,7 х 22,3 м; максимальная отметка надземной части +100,5 м (по 
верхней точке парапета), отметка низа подготовки фундаментной плиты — минус 
5,800 м.  

Фундаменты — железобетонная плита ростверка толщиной 1500 мм по 
свайному основанию. Сваи буровые диаметром 600 мм длиной 9...15 метров 
опираются на скальное основание – высокопрочные граниты. Жесткость свай 
установлена как жесткость сжимаемого железобетонного стержня установленного 
на несжимаемое основание. Расчет каркаса выполнялся с учетом совместной 
работы каркаса со свайным основанием фундамента.  

Каркас здания состоит из монолитных железобетонных стен толщиной 200, 
250, 300 мм (наружные стены на минус первом этаже толщиной 300 мм), колонн 
800х1000 (на -1, 1, 2 этажах), колонн 600х800 (3 этаж), колонн 400х800 (4 этаж и 
выше), пилонов размерами 1200x300 мм установленных с переменным шагом; 
монолитных железобетонных плит перекрытий толщиной 200 мм и балок по 
внешнему контуру плиты 250х450(h) мм.  

Автостоянка 

В конструктивном плане рассчитываемая конструкция представляет собой 
одноуровневое заглубленное сооружение со сложным планом, содержащим 
прямые углы, разделенное на три секции температурно-осадочными швами.  

Конструктивная схема представляет собой монолитный ж/б каркас 
состоящий из одноуровневых пилонов высотой 3,1 м непосредственно жестко 
опирающихся на ростверки. Плиты покрытия жестко сопряжены с верхом колонн. 
Ростверки опираются на висячие сваи.  
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е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 
их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 
изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитальном 
ремонте и эксплуатации объекта капитального строительства  

Основу жилых домов составляет монолитный железобетонный неразрезной 
каркас. Необходимую прочность, устойчивость и геометрическую неизменяемость 
каркасов зданий обеспечивает совместная работа монолитных железобетонных 
неразрезных стен, колонн коротких вертикальных диафрагм (пилонов) и 
горизонтальных диафрагм перекрытий. Стены, колонны и пилоны 
непосредственно опираются на фундаментную плиту-ростверк.  

Требуемая огнестойкость монолитных железобетонных конструкций 
достигается за счет общей толщины конструкции, ее неразрезности и, при 
необходимости, увеличенной толщины защитного слоя.  

Технические решения приняты по результатам расчетов каркасов жилых 
зданий и блоков автостоянок выполненных  совместно с основанием.  

Статический расчёт монолитного каркаса выполнялся по пространственной 
расчетной схеме в конечно-элементном проектно-вычислительном комплексе 
StructureCAD 21.1. 

Значения нагрузок на каркас приняты в соответствии с СП 20.13330.2016 
«Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция».  

Подбор арматуры в фундаменте и элементах каркаса выполнялся по 1-ой и 
2-ой группам предельных состояний в соответствии с СП 63.13330.2018 
«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 
Актуализированная редакция» и СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные 
конструкции без предварительного напряжения арматуры».  

Жилой дом имеет следующие конструкции:  

 Фундамент — железобетонная плита ростверка толщиной 1500 мм по 
свайному основанию из бетона В40 F100* W12*, опирающаяся на 
буровые сваи-стойки диаметром 600 мм из бетона В35 F100* W8* 
длиной до 15 метров, установленные на скальное основание – 
высокопрочные граниты ИГЭ-7. Точная длина каждой сваи будет 
уточнена в процессе бурения. 

 Несущие стены и пилоны каркаса подземной части - железобетонные 
монолитные толщиной 200, 250, 300 мм из бетона В40 F100* 
(наружные W12*) с армированием стальной арматурой диаметром от 
32 до 12 мм класса А500С с уменьшением класса бетона и диаметра 
арматуры по высоте здания.  

 Несущие стены и пилоны каркаса выше отметки -0,100 - 
железобетонные монолитные толщиной 200, 250 и 300 мм из бетона 
В40, В35 с армированием стальной арматурой диаметром от 32 до 12 
мм класса А500С с уменьшением класса бетона и диаметра 
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арматуры по высоте здания.  

 Колонны по периметру - железобетонные монолитные размером 
1000х800 мм имеют высоту с фундамента до низа третьего этажа из 
бетона В40 F100* (W12* – наружные, ниже отм. -0,300).  

 Колонны по периметру в уровне третьего этажа - железобетонные 
монолитные размером 800х600 мм из бетона В40 опираются на ж/б 
раму, образованную балкой-стенкой толщиной 600/800 мм из бетона 
В40 и колоннами нижележащих уровней. С уровня низа четвертого 
этажа - колонны 800х400 мм из бетона В40, В35 с армированием 
стальной арматурой диаметром от 40 до 12 мм класса А500С с 
уменьшением класса бетона и диаметра арматуры по высоте здания.  

 Несущие стены лестниц и шахт лифтов - железобетонные 
монолитные толщиной 200 мм из бетона от В40, В35 с армированием 
стальной арматурой диаметром от 28 до 12 мм класса А500С с 
уменьшением класса бетона и диаметра арматуры по высоте здания.  

 Перекрытия - железобетонные монолитные толщиной 200 мм из 
бетона В30 с армированием стальной арматурой; фоновое 
армирование диаметром 12 мм класса А500С, места усиления 
армируются дополнительно согласно расчетов. По периметру 
теплого контура выполнена обрамляющая балка высотой 450 мм.  

 Парапет на основной кровле – монолитный железобетонный, 
является частью каркаса здания. Выше парапета на самораспорные 
анкера или через закладные детали устанавливаются металлические 
конструкции «короны». Парапет на кровле лестничной клетки – 
кирпичный, толщиной 250мм, высотой 750мм, из керамического 
кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на 
растворе М100. Армированные сеткой из Ø4Вр-1 с ячейкой 50х50 мм 
через пять рядов кладки. 

 Лестницы – из сборных железобетонных маршей по cерии 1.151.1-7 
вып.1 по сборным железобетонным балкам, опирающимся на 
монолитные стены. При невозможности применения типовых маршей 
лестницы выполняются из сборных бетонных ступеней по 
металлическим косоурам или монолитными. 

 Ограждающие конструкции стен всех корпусов - многослойные, 
состоящие из керамического кирпича КР-р-по 
250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 
Наружная отделка - вентилируемый навесной фасад (металлические 
(аллюминиевые) панели) 

 Внутренние стены и перегородки из обыкновенного глиняного кирпича 
толщиной 120, 250 мм (межквартирные перегородки, а также 
отделяющие квартиры от коридоров МОП в «сухих» помещениях – 
комплексные, общей толщиной 250 мм в составе: кирпичная кладка 
120 мм, прослойка из звукоизоляционного материала 50 мм, кладка 
из пазогребневых плит (ПГП) 80 мм. Перегородки оштукатуриваются 
с обеих сторон гипсовой штукатуркой) марки КР-р-по 
250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с 
расшивкой швов под штукатурку. Кирпичную кладку толщиной 120 и 
250 мм и межкомнатные многослойные стены с звукоизоляцией 
толщиной 250 мм армировать сеткой из Ø4Вр-1 с ячейкой 50х50 мм 
через пять рядов кладки. Крепление кладки из керамического кирпича 
выполняется к ж/б стенам и колоннам путём забивки анкеров из 
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арматуры Ø8А400C в заранее пробуренные отверстия в 
железобетонных конструкциях и заделки этих анкеров в кладку не 
менее трёх штук по высоте. В один шов для стен 120 мм – заложить 
один анкер по толщине стены, для стен 250 мм – два. Крепление 
кладки из керамического кирпича толщиной 250 мм по наружному 
контуру выполняется к ж/б перекрытиям с помощью гнутого П-
образного стального листа толщиной 4мм с шагом не более двух 
метров. Крепление кладки внутренних стен выполняется к ж/б 
перекрытиям с помощью гнутого П-образного листа из оцинкованной 
стали толщиной 1,2мм,  
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Подземная автостоянка: 

 Фундамент — столбчатые монолитные железобетонные ростверки из 
бетона В25 F100* W12* по бетонной подготовке толщиной 100 мм на 
забивных железобетонных висячих сваях сечением 300х300 мм 
длиной 11 м. 

 Несущие стены по внешнему контуру - железобетонные монолитные 
толщиной 300 мм из бетона В25 F100* W12* с армированием 
стальной арматурой диаметром от 10 до 16 мм класса А500С.  

 Пилоны - железобетонные монолитные размерами 300х800 мм из 
бетона В25 F100* с армированием стальной арматурой диаметром от 
20 до 25 мм класса А500С.  

 Покрытие - железобетонное монолитное толщиной 350 мм из бетона 
В35 F100* с армированием стальной арматурой, фоновое 
армирование диаметром 12 мм класса А500C, места усиления 
армируются дополнительно, согласно расчету.  

 Конструкции въезда-выезда, выступающие выше покрытия 
автостоянки монолитные железобетонные. Стены – толщиной 300мм 
из бетона В25 W12 F100. Покрытие – толщиной 200мм из бетона В25 
F100. Перекрытие пандуса – монолитное железобетонное толщиной 
200мм из бетона В25 F100 по кирпичным косоурам. 

*- указано минимальное значение марки бетона по морозостойкости (F) и 
водонепроницаемости (W). Возможно применение более высоких марок. 

Требуемая огнестойкость монолитных железобетонных конструкций 
достигается за счет общей толщины конструкции, ее неразрезности и, при 
необходимости, увеличенной толщины защитного слоя. 

Конструктивная пожарная опасность надземной части здания - С0.  

Конструктивная пожарная опасность конструкций надземной части - К0.  

ж) описание конструктивных и технических решений подземной части 
объекта капитального строительства  

Подземный этаж здания предназначен для размещения технических, 
вспомогательных помещений, кладовых жильцов и автостоянки. Автостоянка 
является пристроенной к многоэтажному жилому дому. Въезд в подземную 
одноуровневую автостоянку осуществляется по рампе шириной 4,5 м. Покрытие 
автостоянки эксплуатируемое, представляет собой внутреннее дворовое 
пространство, которое используется жителями комплекса как общественная зона.  

Под многоэтажным жилым домом фундамент в виде плиты ростверка 
толщиной 1500 мм из бетона В40 F100* W12* по бетонной подготовке из бетона 
В7.5, на сваях-стойках диаметром 600 мм длиной до 15 м из бетона В35 F100* 
W8*. Длина свай до 15м Сваи – стойки, забуриваются до скалы, точная длина 
каждой сваи будет уточнена в процессе бурения. Сопряжение свай с ростверком – 
шарнирное. Стены и пилоны — из бетона В40 (W12* наружные). Все элементы 
каркаса подземной части здания с арматурой класса А500C по ГОСТ 34028-2016. 
Несущая способность свай-стоек по материалу сваи – 478 т, допускаемая 
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нагрузка на сваю по грунту основания – 468 т, максимальная нагрузка на сваю по 
результатам расчёта 388 т.  

Фундамент заглублённой автостоянки предусмотрен столбчатый и 
ленточный на свайном основании толщиной 600 мм из бетона В25 F100* W12* с 
армированием арматурой класса А500. Допустимая нагрузка на сваю по грунту 
основания 71 т по расчёту. По материалу сваи – 80т по Серии 1.011.1-10.1. 
Расчетная максимальная нагрузка на сваю 57,2 т. Сопряжение свай с ростверком 
– жёсткое. По верху всех ростверков устраивается железобетонная монолитная 
плита пола толщиной 200 мм из бетона В25 F100* W12*. Все вертикальные 
конструкции из монолитного железобетона: наружные стены толщиной 300 мм с 
утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 80 мм; внутренние 
стены толщиной 300 мм, пилоны парковки размером 300х800.  

*- указано минимальное значение марки бетона по морозостойкости (F) и 
водонепроницаемости (W). Возможно применение более высоких марок. 

з), и), к) - подпункты утратили силу с 1 сентября 2022 года - постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 года N 963.  

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих  

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций  

Теплозащитные свойства конструкций обеспечиваются применением 
эфективных теплоизоляционных материалов, принятых по расчету с учетом 
компенсации теплопроводных включений, применением теплоизолирующих 
вкладышей в ж/б конструкциях, расположенных по обе стороны температурного 
контура;  

снижение шума и вибраций, а также ударного и шума оборудования 
инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов до уровня, допускаемого по 
СП 51.13330 и СН 2.2.4/2.1.8.562 обеспечивается звукоизоляцией наружных и 
внутренних ограждающих конструкций помещений.  

Для создания акустического комфорта в помещениях и обеспечения 
нормируемого уровня шумозащиты предусмотрено:  

- шумозащитное заполнение проемов окон (двухкамерные стеклопакеты, 
имеющие в притворе два контура уплотняющих прокладок);  

- в санузлах и ванных для снижения шума предусмотрен пропуск труб 
инженерных коммуникаций в эластичных гильзах в соответствии с требованиями 
п. 9.19 СП 51.13330.2011;  

- межквартирные стены выполнены из кирпича толщиной 250 мм, 
оштукатуренного с двух сторон слоем 10-20.  

Оборудование предусмотрено с шумозащитными устройствами; 
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гидроизоляцию и пароизоляцию помещений обеспечивает в 
санитарных узлах применение гидро- и пароизолирующих отделочных 
материалов;  

снижение загазованности помещений, удаление избытков тепла 
обеспечивает предусмотренная проектом система вентилирования; удаление 
воздуха предусматривается из верхней и нижней зоны помещения поровну, а 
подача приточного воздуха в верхнюю зону от приточной установки;  

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных 
излучений обеспечивает вынос трансформаторной подстанции в отдельно-
стоящее здание; в здании источники электромагнитных и иных излучений 
отсутствуют, бытовые приборы предусмотрены сертифицированные с 
допустимым уровнем излучений; санитарно-гигиенические условия выполняются 
за счет применения экологически безопасных конструкционных материалов, в 
основном бетон и металл с санитарно-гигиеническими сертификатами.  

пожарную безопасность  

Мероприятия по противопожарной безопасности объекта отражены также в 
разделе 9, СП-03-22-ПБ.  

Пределы огнестойкости конструкций подземной и надземной частей 
проектируемого объекта приняты аналогично зданиям I-ой степени огнестойкости 
и класса конструктивной пожарной опасности СО. 

Все строительные конструкции здания выполняются в соответствии с СП 
4.13130.2009, СП 2.13130.2009 и СТУ с пределами огнестойкости, не ниже 
указанных в таблице 2.  
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Таблица №2 

 

Пределы огнестойкости обеспечиваются принятыми сечениями монолитных 
железобетонных элементов с непрерывным армированием и защитными слоями 
арматуры. 

соответствие зданий, строений и сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических ресурсов  

Состав и толщины слоёв ограждающих конструкций назначены в 
соответствии с теплотехническим расчетом. Утепление ограждающих конструкций 
выполнено в соответствии с разделом 10.1 «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности…».  
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Составы ограждающих конструкций см. графическую часть – СП-03-22-АР2, 
лист 19.  

Сопротивление теплопередаче окон, витражей: 

 для жилых помещений Rок = 0,734 м2·°С/Вт; 

 для общественных помещений Rок = 0,72 м2·°С/Вт 

Сопротивление теплопередаче наружных дверей Rдв = 1,0 м2·°С/Вт.  

Все конструкции удовлетворяют требуемым значениям в соответствии с 
СП 50.13330.2012.  

Здания и сооржения снабжены всеми необходимыми приборами учета 
потребления энергетических ресурсов – электро, -тепло и водяными счетчиками.  

 м) характеристика и обоснование конструкций полов, 
кровли,потолков, перегородок  

Полы  

Помещение автостоянки - бетонный пол с топпингом.  

Пандус - бетонная нескользящая поверхность с насечкой типа «шеврон» с 
полиуретановой пропиткой типа «Элакор-ПУ».  

Помещения квартир (кроме санузлов) - выравнивающая фиброцементная 
полусухая стяжка – 70 мм; в жилых комнатах и кухнях применяется 
звукоизоляционный слой – «Пенотерм» (10 мм). Чистовое покрытие — под 
самоотделку (20 мм).  

Санузлы в квартирах - гидроизоляция обмазочная резинобитумная 
(«Технониколь №1» или аналог), выравнивающая фиброцементная полусухая 
стяжка - 60 мм; чистовое покрытие — под самоотделку (20 мм).  

Межквартирные коридоры жилой части здания - выравнивающая 
фиброцементная полусухая стяжка - 80 мм (коэффициент теплопроводности 0,35 
Вт/м0С); отделка – керамогранит, устойчивый к скольжению (пожарной опасности 
не более В2, Д3, Т2, РП2) – уточняется по отдельному дизайн-проекту.  

Санузлы и ПУИ мест общего пользования - гидроизоляция обмазочная 
резинобитумная («Технониколь №1» или аналог), выравнивающая 
фиброцементная полусухая стяжка - 80 мм; чистовое покрытие — керамический 
гранит, устойчивый к скольжению. 

Входные тамбуры жилой части - выравнивающая фиброцементная 
полусухая стяжка – 52-80 мм (понижение отметки пола относительно 
предыдущего на 0,014 м); чистовое покрытие – керамогранит, устойчивый к 
скольжению.  

Лифтовый холл - выравнивающая фиброцементная полусухая стяжка – 
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80 мм; чистовое покрытие – керамический гранит, устойчивый к скольжению 
(пожарной опасности не более В2, Д3, Т2, РП2) – уточняется по отдельному 
дизайн-проекту.  

Лестничные клетки - железобетонные площадки с отделкой из 
керамической плитки, устойчивой к скольжению (пожарной опасности не более В2, 
Д3, Т2, РП2).  

Железобетонные марши - без отделки.  

Технические помещения - выравнивающая фиброцементная полусухая 
стяжка – 80 мм (в ИТП, НС – с гидроизоляцией), чистовое покрытие: в ИТП и НС – 
керамическая плитка, в остальных – укрепляющая грунтовка (в помещениях ЭЩ – 
с антистатическим свойствами), покраска.  

Индивидуальные кладовые - бетонная поверхность с полиуретановой 
пропиткой типа «Элакор-ПУ».  

Помещения обслуживания жилой застройки (2-й этаж) - выравнивающая 
фиброцементная полусухая стяжка толщиной 80 мм, чистовое покрытие под 
самоотделку  

Санузлы - гидроизоляция обмазочная резинобитумная «Технониколь №1» 
или аналог, выравнивающая фиброцементная полусухая стяжка толщиной 60 мм, 
чистовое покрытие — под самоотделку.  

Кровли  

Кровля автостоянки – плоские, эксплуатируемые с внутренними 
водостоками по уклону 1,5%. Все устройства водоотведения оборудуются 
электроподогревом. Конструкция кровель позволяет движение пожарной машины, 
а также размещение на ней открытых автостоянок, игровых площадок, малых 
архитектурных форм и озеленение.  

Кровля жилого дома – плоские, неэксплуатируемые с внутренними 
водостоками по уклону 1,5%. Все устройства водоотведения оборудуются 
электроподогревом. Выходы на кровлю предусматриваются из лестничных клеток 
через противопожарные двери 2-го типа (EI 30) размером в свету не менее 
0,8 х 1,5 м. Высота парапетов кровли предусмотрена достаточной для 
предупреждения падения и составляет не менее 1,2 м.  

Потолки  

Помещения квартир - под самоотделку (без отделки).  

Межквартирные коридоры, помещения МОП (кроме отдельно указанных) -  
при использовании пластиковых труб горячего водоснабжения в коридорах: 
зашивка пластиковых труб подшивным потолком типа «Armstrong», отделка по 
выбранному варианту (по отдельному дизайн-проекту).  

Потолок подвесной, типа «Armstrong», с извлекаемыми плитами 600х600 мм 
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(пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2).  

Санузлы и ПУИ мест общего пользования - затирка поверхности 
(шпатлевание), грунтование и окраска водоэмульсионными красками.  

Входные тамбуры жилой части - подвесной потолок из алюминиевой рейки 
(уточняется по отдельному дизайн-проекту).  

Лифтовый холл, коридоры МОП - потолок подвесной, типа «Armstrong», с 
извлекаемыми плитами 600х600 мм (пожарной опасности НГ).  

Лестничные клетки - затирка поверхности (шпатлевание), грунтование и 
окраска водоэмульсионными красками за 2 раза по подготовленной поверхности 
(пожарной опасности НГ).  

Потолок эвакуационной лестничной клетки из блока кладовых 
дополнительно утепляется. Утеплитель негорючий из минераловатных плит 
(теплопроводность λ=0,038 Вт/м0С) – 250 мм.  

Технические помещения - затирка, грунтование, окраска 
водоэмульсионными красками за два раза по подготовленной поверхности.  

Помещение автостоянки - без отделки.  

Индивидуальные кладовые - под отапливаемыми помещениями – 
утепленное с декоративным защитным покрытием. Утеплитель негорючий из 
минераловатных плит (теплопроводность λ=0,038 Вт/м0С) – 100 мм; под 
остальными помещениями – бетонная поверхность без отделки.  

Перегородки  

Межквартирные перегородки, а также отделяющие квартиры от коридоров 
МОП в «сухих» помещениях – комплексные, общей толщиной 250 мм в составе: 
кирпичная кладка 120 мм, прослойка из звукоизоляционного материала 50 мм, 
кладка из пазогребневых плит (ПГП) 80 мм. Перегородки оштукатуриваются с 
обеих сторон гипсовой штукатуркой. 

Межквартирные перегородки, а также отделяющие квартиры от коридоров 
МОП в «мокрых» помещениях кирпичные толщиной 250 мм. Перегородки 
оштукатуриваются с обеих сторон штукатуркой - гипсовой со стороны «сухого 
помещения», простой цементно-песчаной со стороны «мокрого» помещения.  

Межкомнатные перегородки в квартирах выполняются из пазогребневых 
плит (ПГП) 80 мм, перегородки сантехнических помещений – из кирпича. Часть 
межкомнатных перегородок устанавливается не застройщиком, а собственником, 
при этом количество помещений и жилых комнат квартир принимается с учетом 
установки данных перегородок.  

В индивидуальных кладовых перегородки из лицевого кирпича без отделки.  
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н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения  

Металлические конструкции защищаются от коррозии лакокрасочными и 
синтетическими покрытиями, в случае контакта с грунтом — обетонируются.  

Наружные подземные конструкции - монолитные выполняются из бетона 
повышенной плотности – не менее W12. Поверхности фундаментов покрываются 
битумной мастикой. Бетон плотности не менее W12 применяется для защиты ж/б 
конструкций подземной части от проникновения агрессивных вод и повышения 
долговечности и капитальности сооружения. 

В бетон конструкций подземной части добавляется добавка Пенетрон-
Адмикс либо аналог. Все рабочие швы бетонирования проложены 
гидроизолирующим шнурами типа «Пенебар» от фирмы Пенетрон или аналог. Все 
дефформационные швы гидроизолируются системой Пенебанд С либо 
гидрошпонками другого производителя.  

Монолитные железобетонные конструкции каркаса имеют расчетную 
трещиностойкость и нормативные защитные слои арматуры. 

Гидроизоляция стен цокольной части предусматривается обмазочного типа 
горячей битумной мастикой за два раза. 

Вокруг здания выполняется скрытая отмостка с покрытием брусчаткой. 

Конструкция стен и кровли предусматривает недопущение замачивания 
атмосферными осадками применением сливов, слезников, гидроизоляцией и 
герметизацией стыков. 

В течении всего периода строительства и не менее 1 года после начала 
эксплуатации здания необходимо вести геотехнический мониторинг за состоянием 
сооружений окружающей застройки, попадающих в зону влияния строительства, а 
также оснований и конструкций возводимого здания . 

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 
защиту территории объекта капитального строительства, отдельных 
зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также 
персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов  

Основными природными факторами являются порывы ветра и 
атмосферные осадки в виде дождя и снега.  

Повышенные ветровые и снеговые нагрузки учтены при расчете 
ограждающих конструкций.  

От атмосферных осадков территорию защищают сплошное твердое 
покрытие со всех сторон сооружения с системой уклонов и ливневой канализации.  

Выводы: разработка специальных мероприятий не требуется.  
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о1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической эффективности к 
конструктивным решениям, влияющим на энергетическую 
эффективность зданий, строений и сооружений  

Здание обеспечено всеми необходимыми инженерно-техническими 
системами в соответствии с техническими заданиями и нормами.  

В части требований энергетической эффективности в составе 
конструктивных решений выполнены все необходимые расчеты, требуемые по 
СП 50.13330.2016 для определения требуемых сопротивлений теплопередаче и 
иных элементных требований, определению оптимальных толщин утеплителей с 
конечной целью достижения требуемой теплозащитной характеристики здания.  

Для обеспечения прогнозируемой долговечности наружных стен и 
безопасной эксплуатации до первого капитального ремонта необходимо 
проводить текущие ремонты с периодичностью 5-7 лет.  

Перед наступлением срока проведения первого капитального ремонта 
снижение уровня теплозащитных качеств наружных стен необходимо 
устанавливать по методике ГОСТ 26254 и испытаниями на теплопроводность 
отобранных проб утеплителя по ГОСТ 7076, однородность температурных полей 
стен по фасаду фиксируется тепловизором по ГОСТ 26629. 

 

о_2) описание и обоснование принятых конструктивных, 
функционально-технологических и инженерно-технических решений, 
направленных на повышение энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, в том числе в отношении наружных и 
внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование 
оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в 
отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик 
материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, 
оборотного водоснабжения и повторного использования тепла 
подогретой воды  

Все нагревательные приборы размещены преимущественно под световыми 
проемами, а там, где это невозможно - на наружных и внутренних стенах рядом со 
световыми проемами, с целью достижения их максимальной эффективности.  

Трубопроводы отопления и горячего водоснабжения одеты в 
теплоизолирующую оболочку.  

Система горячего водоснабжения предусматривает церкуляционную линию.  

Все воздуховоды и вентшахты, по которым возможно перемещение 
ненагретого уличного воздуха, изолируются тепловой изоляцией из минеральной 
ваты.  
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Проектом предусмотрено утепление стен и перекрытий в местах с 
перепадом расчетной температуры внутреннего воздуха от 120С и более.  

Конструкция стен здания рассчитана на нормируемый температурный 
режим.  

Стекло в заполнениях световых проемов принято с энергосбережением. 
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Верхнее армирование приямка
на отм. -5,550 вдоль цифровых осей

1. Отметка верха фундаментной плиты - минус 4,050, толщина 1 500 мм.
2. Конструкции фундаментной плиты выполнять из бетона В40 F100* W12* и арматуры класса А500С и А240С

по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7.5.
3. Армирование фундаментной плиты осуществляется отдельными стержнями. Арматурные  стержни

стыковать по длине внахлестку с перепуском не менее 750 мм для  Ø20 А500С.  Не допускается устройство
стыков по одной линии (стыки располагать  вразбежку). При этом количество стержней стыкуемых в одном
сечении не должно превышать 50% площади всех стержней в данном сечении. Расстояние между стыками не
менее 1 150 мм -  для арматуры Ø20 А500С.

4. В местах пересечения арматуру  соединять   вязальной проволокой Ø1.2 мм через узел в шахматном
порядке.

5. Стержни дополнительной арматуры укладывать цельными стержнями после установки в проектное
положение стержней основной арматуры.

6. Арматуру первого нижнего яруса располагать вдоль цифровых осей, арматуру второго нижнего яруса
располагать вдоль буквенных осей, арматуру третьего верхнего яруса располагать вдоль цифровых осей,
арматуру четвёртого верхнего яруса располагать вдоль буквенных осей. Дополнительную и обрамляющую
арматуру располагать в соответствующих ярусах.

7. Защитный слой бетона для нижней арматуры 50 мм. Требуемую величину защитного слоя бетона
обеспечить установкой под нижние стержни заранее изготовленных бетонных прокладок размером 100х100х50
(h) или установкой пластмассовых фиксаторов.

8. Защитный слой бетона для верхней арматуры 40 мм. Требуемую величину защитного слоя бетона
обеспечить установкой поддерживающих каркасов, устанавливаемых с шагом 1000 мм.

9 Концы продольных и поперечных стержней должны отстоять от торца опалубки на 40 мм.
10. Под вышележащие стены и колонны выполняются арматурные выпуски в виде плоских сварных каркасов.
11. Бетонирование плиты выполнять в непрерывном режиме. Устройство горизонтальных рабочих швов не

допускается. Устройство вертикальных рабочих швов при бетонировании согласовать с проектной организацией.
12. Уплотнение бетона при укладке вести вибраторами. При уплотнении не допускается опирание вибраторов

на арматуру.
13. В начальный период схватывания, бетон необходимо защищать от атмосферных осадков  или потерь

влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих
нарастание его прочности.

14. Распалубка конструкций монолитного железобетонного перекрытия и его загрузка допускается только
после набора бетоном прочности не менее 70% от проектной.

15. При производстве работ строго соблюдать требования ППР, СНиП 12-04-2002 часть 2 и СП 70.13330.2012.

* В примечании указано минимальное значение марки бетона по морозостойкости (F) и водонепроницаемости (W). Возможно
применение более высоких марок.
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