
 

 

 

 
                                                         

                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
   №  

  п.п.        

Перечень основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 
Подрядчик/ 

Объект 

ООО СГ «Меридиан» 
Объект строительства: «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, 
III этап строительства блок-секции №№ 2, 3» 

Расположен в границах земельного участка по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, 

Дзержинский район ул. Красина, 56 

2 Основание работ 
Рабочая документация шифр 05-24-НВ, Камера 12.07 (приложение к настоящему 
техническому заданию) разработана ООО «Рабочий проект» 

3 
Задача 

претендента.           

3.1. Работы производить в соответствии с рабочей документацией, шифр 05-24-НВ, Камера12.07  

Представить КП в виде сметы. 

 

Подрядчик самостоятельно получает разрешение на производство земляных работ 

(землепользование), и сам закрывает ордер с восстановлением благоустройства (при 

необходимости). 

 

Разработка и согласование ОДД (при необходимости). 

 

Предусмотреть полную засыпку песком вскрываемых участков под дороги и автопарковки. 

 

3.2. Срок выполнения работ с 01.09.2024г. – по 01.10.2024г. 

3.3 Изучить объект до тендера и предоставить локально-сметный расчет (оценить 

фактические объемы выполняемых работ)!!! 

  3.4. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии    

работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, 

определяющей объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Настоящим 

техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ: 

- комплектация поставляемыми материалами в соответствии с проектной документацией; 

-   монтаж сборных ж/б конструкций, 

-   монтаж трубопроводов; арматуры 

-   проведение приемо-сдаточных испытаний; 

-   проведение гидравлических испытаний; 

-   вызов городского геодезиста для исполнительной съемки с передачей в «Геофонд»; 

- подготовка и предоставление Заказчику комплекта документации. 

3.5. Совместно с Заказчиком подготовить и предъявить документацию для сдачи в МУП г. 

Новосибирска «Горводоканал», эксплуатирующие и надзорные органы. 

4 

Объем  

строительных 

работ  

4.1. Перед началом производства работ: 

1) составить и согласовать график выполнения работ, который может корректироваться по 

согласованию сторон, 

2) планировать работы по промывке, испытанию сетей 

3) предоставить приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию 

производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ОТ, и других технических 

регламентов, с соблюдением требований пожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны окружающей среды на объекте 

4) предоставить списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, 

автомобильного транспорта.  В списки включать лиц, имеющих гражданство РФ. 

5)    Заблаговременно     сообщить    технологию    и    последовательность выполнения работ в 

соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. 

4.2.  Во время работы: 

1) составлять акты на скрытые работы с утверждением у Заказчика. 

Готовность к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три 

рабочих дня. 

2)  производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным 

инженерно-техническим составом, с оформлением исполнительной документации. При 

производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий 

журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. 

4.3. По завершении работ предоставить исполнительную документацию в полном объеме на 

все виды выполненных работ предоставить Заказчику. 

НВ 

ул. Красина  56 



 

 

4.4.  Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной 

заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем   заказчика.  В случае 

несогласованных   действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки, 

установленные Заказчиком. 

4.5. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного 

производства работ, грузоподъемные механизмы (кран, лебедка)  - затраты подрядчика. 

5 

Исполнительная 

документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

 

Сертификаты.  Допуски. Акты. Инструкции 

 

- приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора; 

- сертификаты на применяемые материалы и оборудование; 

- Акты окончания монтажных работ; 

- Акты на скрытые работы; 

- исполнительная техническая документация; 

- акты индивидуальных испытаний (гидравлические испытания); 

-  журнал сварочных работ; 

-  акт ввода системы в эксплуатацию документы в соответствии с требованиями МУП 

г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

6 

Требования к  

гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

6.1.  Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ в соответствии с 

техническими, экологическими требованиями и нормативами в течение гарантийного срока. 

6.2.  В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты   за   свой   

счет, в случае если дефекты  устраняются силами Заказчика  с  привлечением  других  подрядных  

организаций,  Исполнитель должен возместить затраты Заказчику в полном  объеме. 

7 

Сроки 

производства 

работ 

         С 01.09.2024 г. по 01.10.2024 г. 

 

 

 

 

 

Согласовано: Инженер ПТО (ОВ, ВК)                                                    Меркель А.Ю. 

 

 
 

 

Согласовано: Руководитель проекта                                                      Шаньшина Т.М. 
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