
   
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 
Основные  данные  и  требования 

1 2 3 
1 Генподрядчик/

Объект 
ООО «СМРстрой» 

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по генплану) – I этап строительства 

многоквартирных многоэтажных домов по ул. Есенина в Дзержинском районе г.Новосибирска» 
2 Основание 

работ 
Рабочая  документация: 

21-01-20-КЖ5, разработанная ООО «Партнер» 
3 Задача 

претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2. Изучить объект до тендера и составления коммерческого предложения 
4 Объем  

строительных 
работ  

4.1. В соответствии с рабочей документацией, а так же настоящим техническим заданием 

выполнить:  

4.1.1. Устройство шпунтового ограждения – 25м. 

4.1.2. Устройство буронабивных свай Сб1 д.400=22 шт (для подпорной стены ПС2) 

4.1.3. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного 

производства работ предоставляет подрядчик, затраты подрядчика. 

 

5 Требования к 
выполнению 

работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные 

сроки. 

5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения 

работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до 

начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных 

должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение 

требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной 

безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 

5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 

специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для 

контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по 

утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О 

готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три 

рабочих дня. 

5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 

действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный 

контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением 

соответствующей исполнительной документации. 

5.8. При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую  документацию, акт-

допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки 

площадки под приемку материалов, специальный журнал работ, акты скрытых работ, 

исполнительные съемки. 
6 Документация, 

передаваемая 

Заказчику. 

6.1.Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт 

приемки площадки-(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента 

объекта) к производству работ; 

6.2.Журнал свайных работ,  

6.3.Акт приемки работ;  

6.4.ППР. 

6.5. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ 

предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-х экземплярах. 
7 Сроки 

выполнения 

работ 

7.1.  с 22.05.2023 по 05.06.2023г. 

8 Требования к 

гарантийным 

обязательствам  
Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим 

техническим, экологическим требованиям и нормативам 

 

9 Особые 
требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест 

производства работ на местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном 

ТЗ объемов работ.  

9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, является 

достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и 

Буронабивные сваи 

ПС2 

 

МКД №1 по ул. Есенина 

 



строительно-монтажных работ в полном объеме. 

 

 

 

 

 

Инженер ПТО Вьюнов И.И. 

 

 

Руководитель проекта Приходько О.Л. 

 

 

Инженер тех. надзора Деркач С.В. 
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