
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

№ 
п.п. 

Перечень основных  
данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 
1 Генподрядчик/ Объект ООО «СМРстрой» 

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по генплану) – I этап строительства 
многоквартирных многоэтажных домов по ул. Есенина в Дзержинском районе г. 
Новосибирска» 

2 Основание работ Рабочая документация шифр 21-01-20-КЖ4, разработана ООО «Партнер» 

3 

Задача претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 
3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, крепежа, транспортные 

расходы, НР, СП, указать марку металлопроката, вес металла; 
3.3. Сообщить тендерной комиссии в случае изменения проката или конструкции; 
3.4. Изучить объект до тендера. 

4 Объем  строительных работ  4.1. В соответствие с рабочим проектом, СП, СН, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс 
работ по изготовлению металлических конструкций. 

Спецификацию – см. приложение к настоящему тех. заданию. 
4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденным 

рабочим проектом, СП, СН, утвержденной  в установленном порядке сметной документацией, определяющими 
объем,  содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3. Материал, инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ, 
грузоподъемные механизмы (кран, лебедка)  предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

5 Требования к выполнению 
работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 
5.2. Перед началом работ выполнить фактические обмеры мест установки металлических конструкций; 
5.3. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен 
быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. 
График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 
5.4. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 

организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 
технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 
окружающей среды на объекте. 

5.5.  Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-
монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, 
объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.6 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 
Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 

5.7. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 
освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 

5.8.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и 
правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять 
назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной 
документации. 
При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую  документацию: акт-допуск на 

производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки  под приемку 
материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на примененные материалы 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 
Генподрядчику при предъявлении работ в 3-х экземплярах и в электронном виде. 

6 Исполнительная 
документация, 
передаваемая Заказчику. 

- Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки площадки 
(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ, 
технологическая карта; 
- Общий журнал работ, акты скрытых работ – на монтаж конструкций. 
- Акт  приемки конструкций. 
- Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия;  

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 
Генподрядчику при предъявлении работ в 3-х экземплярах и в электронном виде. 

7 Сроки производства работ 

Изготовление и монтаж - с 01.06.2023г. по 15.08.2023г. 

8 Требования     к 
гарантийным 
обязательствам  
Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 
экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  
8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 
дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 
возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 
8.3. Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 

Особые требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 
местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  
9.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 
формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 
объеме. 

 
 
 
 
 
 

 
 Устройство террас 

МКД №1 по ул. Есенина 



Приложение №1 к техническому заданию на устройство террас 
                                                                                                                                        МКД №1 по ул. Есенина 

 
Ведомость объемов работ.  

Поз. Наименование Ед. 
изм. Кол-во Примечание 

Терраса 1 
Спецификация на террасу 1 

Б1 Брус 150х150 L=10 915  шт. 2   
Б2 Брус 150х150 L=2 700 шт. 4   
Cт1 Брус 150х150 L=2 580 шт. 8   
Cт2 Брус 50х50 L=2 580 шт. 66   
Cт3 Брус 50х50 L=1 220 шт. 57   
П1 Брус 100х50 L=2 700 шт. 25   
П2 Брус 100х50 L=2 950 шт. 9   

По1 Брус 50х50 L=3 065 шт. 1   
По2 Брус 50х50 L=2 400 шт. 1   
По3 Брус 50х50 L=3 200 шт. 1   

3д-3 Опора для бруса OBR Z 150x150 
закрытая шт. 8   

3д-4 Опора для бруса OBR Z 100x50 
закрытая шт. 68   

3д-5 Опора для бруса OBR Z 50x50 
закрытая шт. 6   

У1 Уголок крепежный усиленный для 
бруса 150х150 шт. 12   

  Террасные доски из ДПК м2 34,6   
  Лаги из ДПК L=3 170 шт. 28   

Терраса 2 
Спецификация на террасу 2 

Б1 Брус 150х150 L=17 465 шт. 2   
Б2 Брус 150х150 L=2 700 шт. 6   
Cт1 Брус 150х150 L=2 580 шт. 12   
Cт2 Брус 50х50 L=2 580 шт. 74   
Cт3 Брус 50х50 L=1 220 шт. 90   
П1 Брус 100х50 L=2 700 шт. 34   
П2 Брус 100х50 L=3 410 шт. 9   
П3 Брус 100х50 L=3 150 шт. 9   

По1 Брус 50х50 L=2 340 шт. 1   
По2 Брус 50х50 L=2 860 шт. 1   
По3 Брус 50х50 L=2 600 шт. 2   
По4 Брус 50х50 L=3 415 шт. 1   

3д-3 Опора для бруса OBR Z 150x150 
закрытая шт. 12   

3д-4 Опора для бруса OBR Z 100x50 
закрытая шт. 104   

3д-5 Опора для бруса OBR Z 50x50 
закрытая шт. 10   

У1 Уголок крепежный усиленный для 
бруса 150х150 шт. 20   

  Террасные доски из ДПК м2 55,4   
  Лаги из ДПК L=3 170 шт. 45   

Терраса 3 



Спецификация на террасу 3 
Б1 Брус 150х150 L=20 090 шт. 2   
Б2 Брус 150х150 L=2 700 шт. 7   
Cт1 Брус 150х150 L=2 580 шт. 14   
Cт2 Брус 50х50 L=2 580 шт. 96   
Cт3 Брус 50х50 L=1 220 шт. 102   
П1 Брус 100х50 L=2 700 шт. 33   
П2 Брус 100х50 L=2 775 шт. 9   
П3 Брус 100х50 L=3 150 шт. 9   
П4 Брус 100х50 L=3 450 шт. 9   

По1 Брус 50х50 L=2 225 шт. 1   
По2 Брус 50х50 L=2 600 шт. 3   
По3 Брус 50х50 L=2 900 шт. 1   
По4 Брус 50х50 L=2 815 шт. 1   

3д-3 Опора для бруса OBR Z 150x150 
закрытая шт. 14   

3д-4 Опора для бруса OBR Z 100x50 
закрытая шт. 120   

3д-5 Опора для бруса OBR Z 50x50 
закрытая шт. 12   

У1 Уголок крепежный усиленный для 
бруса 150х150 шт. 24   

  Террасные доски из ДПК м2 63,7   
  Лаги из ДПК L=3 170 шт. 51   

Терраса 4 
Спецификация на террасу 4 

Б1 Брус 150х150 L=13 440 шт. 2   
Б2 Брус 150х150 L=2 700 шт. 5   
Cт1 Брус 150х150 L=2 580 шт. 10   
Cт2 Брус 50х50 L=2 580 шт. 70   
Cт3 Брус 50х50 L=1 220 шт. 69   
П1 Брус 100х50 L=2 700 шт. 22   
П2 Брус 100х50 L=3 450 шт. 9   
П3 Брус 100х50 L=2 875 шт. 9   

По1 Брус 50х50 L=2 865 шт. 1   
По2 Брус 50х50 L=2 900 шт. 1   
По3 Брус 50х50 L=2 300 шт. 1   
По4 Брус 50х50 L=2 325 шт. 1   

3д-3 Опора для бруса OBR Z 150x150 
закрытая шт. 10   

3д-4 Опора для бруса OBR Z 100x50 
закрытая шт. 80   

3д-5 Опора для бруса OBR Z 50x50 
закрытая шт. 8   

У1 Уголок крепежный усиленный для 
бруса 150х150 шт. 16   

  Террасные доски из ДПК м2 42,6   
  Лаги из ДПК L=3 170 шт. 35   

 

Примечания: 
1. Деревянные элементы изготавливать из прочных и влагостойких и долговечных материалов: 

лиственницы, сосны, дуба или ясеня. Деревянные элементы должны быть влажностью 15-20% без 
сучков, обработаны антисептиками и антипиренами. Согласовать с заказчиком. 

2. Цвет деревянных элементов- дуб ил тик, согласовать с авторским надзором. 



3. Все элементы крепежа должны быть окрашены в цвет Ral 7024 
 
 
 
Подготовил  инженер  ПТО                                                                                                   Сабанова А.О.   
 
 
 
Согласовано: Руководитель проекта                                                  Приходько О.Л. 
 
 
 
Согласовано: Ведущий инженер тех. надзора                                                       Деркач С.В. 
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