
Приложение №1 к Техническому Заданию. 

 

Ведомость объемов работ по благоустройству 

 

Блок- секции № 1-4 Дома №1 (по ГП) с подземной встроенно-пристроенной автостоянкой 

– I этап строительства многоквартирного дома смешанной этажности с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, 

автостоянки 

 

ул. Кирова в Октябрьском районе г.Новосибирска  

                                                    (проект 488-2025-АД) 

 

 

            Присоединение земельного участка с кадастровым номером 54:35:072001:897 к 

автомобильной дороге местного значения по объекту многоквартирные многоэтажные 

дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по 

ул.Кирова в Октябрьском районе г.Новосибирска 

 

 Объем работ                             

№ 

п 

п 

Наименование Ед. изм 
Кол,- 

во 
Приме 
чание 

 

 

1. Демонтажные работы 

1.1 Демонтаж бортового камня по типу БР100.30.15 (100 
кг/п.м) п.м 50,00 100 кг/шт. 

1.2 Демонтаж бортового камня по типу БР100.20.8 (100 
кг/п.м) п.м 3,00 40 кг/шт. 

1.3 
Транспортировка бортовых камней до площадки ТБО на 

расстояние до 20 км 
т 6,12 

 

1.4 Демонтаж цементобетонного покрытия гидравлическим 

отбойным молотком h=18см 
м2 145,00 

 

1.5 
Демонтаж цементобетонного покрытия гидравлическим 

отбойным молотком h=10см 
м2 13,00 

 

1.6 Лом цементобетона 2,4 т/м3 м3 21,60 
 

1.7 Демонтаж покрытия из а/б смеси с помощью ударно-

отбойного инструмента толщиной hср=5 см 
м2 2,50 

 

1.8 Асфальтогранулят 2,2 т/м3 м3 0,13  

1.9 Демонтаж метолического забора п.м 103,00 
 

1.10 
Транспортировка цементобетонного лома до площадки 

ТБО на расстояние до 20 км 
т 51,84 

 

1.11 Транспортировка асфальтобетонного лома до площадки 

ТБО на расстояние до 20 км 

т 0,28 

 



2. Земляные работы 

 

2.1 

Разработка грунта экскаватором "обратная лопата" с 

ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1,75т/м3 

(выемка) с последующей погрузкой в автомобили-

самосвалы 

м3 14862,00 
 

 

2.2 
Транспортировка на площадку ТБО, средняя дальность 

Возки до 20 км, группа грунтов 2 (%=1,75 т/м3) 
т 26008,50 

 

 

2.3 

Разработка грунта экскаватором "обратная лопата" с 

ковшом Вместимостью 0,5 м3 с погрузкой В 

автосамосвалы и транспортировкой В насыпь, средняя 

дальность возки 10км, грунт 2 группы (из 

сосредаточенного резерва) (В насыпь) 

м3 2730,00 
 

 

2.4 
Планировка Верха земляного полотна механизированным 

способом, группа грунтов 2 (земляное полотно) 
м2 19540,00 

 

 

3.  Устройство бортовых камней 

 

 

3.1 Установка бортовых камней гранит БР100.30.18 шт. 1744,00 
 

120 кг/шт 

3.2 Бетон В15 М150 W4 0,058 м3/п.м (2,5т/м3) м3 101,15 
 

3.3 Установка бортовых камней гранит БР100.30.15 шт. 227,00 100 кг/шт 
3.4 Бетон В15 М150 W4 0,055 м3/п.м (2,5т/м3) м3 12,49  

3.5 Устройство тротуарных камней БР100.20.8 шт. 1510,00 
 

40 кг/шт. 

3.6 Бетон В15 М150 W4 0,048 м3/п.м (2,5т/м3) м3 72,48 
 

4. Устройство проезжей части 

4.1 

Устройство дополнительного слоя основания 

щебеночной смеси с непрерывной гранулометрией при 

максимальном размере зерен С5 - 40 мм, по ГОСТ 

25607-2009 h0,33м 

м2 8705,10 
 

 

4.2 ЩПС-С5 ГОСТ 25607-2009 1,54т/м3 м3 3590,85 
 с Куп-1,25 п. 10.2 

СП78.13330 .2012 

4.3 Укладка защитно-разделяющей прослойки из 
геотекстиля м2 8705,00 

 

 

4.4 с учетом перекрытия м2 9575,50 
 коэф. перекрытия 

1,1 

4.5 геотекстиль Геоспан ТН 33 по СТО 18603495.002-2010 м2 9575,50 
 

 

4.6 

Устройство нижнего слоя основания из Щебень 

фракционированный 40..80 (80..120) мм 

трудноуплотняемый с заклинкой фракционированным 

мелким щебнем фр 10-20 h0,30м 

м2 9099,30 
 

 

4.7 
Подгрунтовочные работы путем розлива битумной 

эмульсии с применением автогудронатора 
м2 8310,90 

 
 

4.8 Эмульсия битумная ЭБК-1 Расход 0,8л/м2 т 6,649 п. 12.3.2 СП78.1333 

0.2012 
 

      



4.9 Устройство нижнего слоя покрытия h0,07м м2 8310,90 
 

  

 

 

 

4.10 
Асфальтобетон А22Нн по ГОСТ Р 58406.2-2020 на ПБВ 
90 по ГОСТ Р 
52056-2003), (2,45т/м3) 

т 1425,32 
 

 

4.11 
Подгрунтовочные работы путем розлива битумной 

эмульсии с применением автогудронатора 
м2 8508,00 

 

 

4.12 Эмульсия битумная ЭБК-1 Расход 0,3л/м2 т 2,552 п. 12.3.2 СП78.1333 

0.2012 

4.13 Устройство верхнего слоя покрытия h0,05м м2 8508,00 
 

 

4.14 
Асфальтобетон А16Вн по ГОСТ Р 58406.2020 на ПБВ 90 
по ГОСТ Р 
52056-2003. (2,50т/м3) 

т 1063,50 
 

 

5.  Устройство тротуара,велодорожки и остановочной платформы 

5.1 
Устройство нижнего слоя основания из природная 

песчано-гравийная смесь h0,17м 
м2 3692,80 

 

 

5.2 ПГС 1,6т/м3 м3 784,7 
2 с Куп-1,25 п.10.2 

СП78.13330 .2012 

5.3 
Устройство верхнего слоя основания из щебеночной 

смеси с непрерывной гранулометрией при максимальном 

размере зерен С5 - 40 мм, по ГОСТ 25607-2009 h0,20м 

м2 3270,0 
0 

 

5.4 ЩПС-С5 ГОСТ 25607-2009 1,54т/м3 м3 774,3 
5 с Куп-1,25 п. 10.2 

СП78.13330 .2012 

5.5 Подгрунтовочные работы путем розлива битумной 
эмульсии вручную м2 3270,0 

0 

 

5.6 Эмульсия битумная ЭБК-1 Расход 0,8л/м2 т 2,62  

5.7 Устройство слоя покрытия h0,05м м2 3270,0 
0 

 

5.8 Асфальтобетон А5Вл по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 

100/130 (2,50т/м3) 
т 408,7 

5 

 

 

Примечания: 

1. Расчет стоимости КП производить в соответствии с пунктами и в объемах, указанных в 

данном приложении к ТЗ  

2. В ходе проведения работ возможна корректировка проекта П54-187-01-23-1-ГП 

 

Руководитель проекта                                                                    Приходько О.Л. 

 

Приходько О.Л.
Подписал




