
 
 
                                                                  
 
 

                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

                                    ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/

Объект 
ООО «КомфортСтрой» 

Объект: «Блок-секция 1, блок-секция 2, блок секция 3 многоквартирного дома № 1 

смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с автостоянкой – 

I этап строительства многоквартирных домов смешанной этажности с объектами 

обслуживания жилой застройки, с автостоянками расположенные в границах 

земельного участка по ул. 2-я Марата в Первомайском районе».  (6 очередь, 1 

квартал, 1 этап, МКД 1 бс 1, МКД 1 бс 2, МКД 1 бс 3, АП 1). 

2 Основание 

работ 
Рабочая документация шифр Рабочая документация шифр 2023-ПС-1-3-АР.1, 2023-

ПС-1-3-АР.2, 2023-ПС-1-3-АР.И, разработанная ООО «КАНУРА» 
3 

Задача 

претендента.           

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 

3.2.Изучить объект до тендера и предоставления расчета; 

3.3.Разработать Локальный сметный расчет, указать: 
 -Стоимость работ по видам работ  

 -Стоимость материалов по маркам материалов  

 -Транспортные расходы 
 -Стоимость машин и механизмов 

 -Накладные расходы 

 -Сметную прибыль 
3.4.Подготовить график производства работ. 

4 Объем  

строительных 
работ  

 4.1.В соответствии с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием   выполнить комплекс работ: 

-  По устройству штукатурного фасада. 
- По устройству навесного вентилируемого фасада с облицовкой металлическими фальцевыми оцинкованными 

стальными панелями 

- По устройству кровли 
- Утепление стен (давальческий материал)  

- Окраска железобетонных торец плит, нижней грани плит под балконом 

- Отделка наружных оконных откосов и отливов. 
- Изготовление и монтаж корзин и кронштейнов, так же декоративных элементов корзин. 

-  Установка вентиляционных решеток (поставка подрядчика). 

   ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной 

в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и другие, 

предъявляемые к ним требования.  
4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ  

предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 

4.4 Включить в стоимость сметы работу и материал по укрыванию окон от повреждения. 

4.5. разработать АТР на навесной вентилируемый фасад с облицовкой металлическими фальцевыми 

оцинкованными стальными панелями и согласовать с Заказчиком. 

5 Требования к 

выполнению 
работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 

5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен 
быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. 

График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 

5.3До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 
организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 

технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 
окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-

монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, 
объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 

Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 
5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 

освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 

5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими 
нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять 

назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной 

документации. 
 При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую документацию. акт-

допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под 

приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки фасадов  к производству работ, акт  
сдачи фасада, паспорта и сертификаты на примененные материалы 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику 

по завершении работ в 3-ех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. 

6 Исполнительная/
техническая 

документация, 

передаваемая 
Генподрядчику 

 -ППР на фасадные работы;     
-Акт-допуск на производство работ на территории объекта;   

-Акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ; 

- Общий журнал работ, акты скрытых работ; 
-Акт  приемки фасадов; 

-Паспорта и сертификаты на примененные материалы;  

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику 

Устройство фасада 

Скандинавские кварталы 

Блок-секция №3 

 

 



по завершении работ в 3-ех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. 

7 Сроки 
производства 

работ 

 

С 17.04.2026г. по 25.08.2026г. 

 

8 Требования к 

гарантийным 
обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 

экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  
8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 

дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 

возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 
8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет). 

9 

Особые 

требования 

9.1Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение  мест производства работ на 

местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  
9.2Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 

объеме. 

 
Ведомость объемов работ 

1. ФАСАД 

п/п 
Наименование материала 

отделки 

Наименование и номер 
эталона цвета или образец 

колера 
Ед.изм Кол-во 

1.1. Оси 1-7 

1 
Система штукатурных фасадов по 
утеплителю 

По каталогу RAL 8004 м2 259,47 

2 
Система штукатурных фасадов по 
утеплителю с финишной 
полимерной окраской 

По каталогу RAL 7004. 
Уточнить после покупки 
фальцевых панелей 

м2 8,35 

1.2 Оси 7-1 

3 
Система штукатурных фасадов по 
утеплителю 

По каталогу RAL 8004 м2 315,5 

4 
Система штукатурных фасадов по 
утеплителю с финишной 
полимерной окраской 

По каталогу RAL 7004. 
Уточнить после покупки 
фальцевых панелей 

м2 10,49 

1.3. Оси А-И 

5 

Навесной вентилируемый фасад с 
облицовкой металлическими 
фальцевыми оцинкованными 
стальными панелями ( толщина 
стали 0,6 мм) 

По каталогу RAL 7004 м2 449,8 

6 
Система штукатурных фасадов по 
утеплителю с финишной 
полимерной окраской 

По каталогу RAL 7004. 
Уточнить после покупки 
фальцевых панелей 

м2 11,49 

1.4. Оси И-А 

7 

Навесной вентилируемый фасад с 
облицовкой металлическими 
фальцевыми оцинкованными 
стальными панелями ( толщина 
стали 0,6 мм) 

По каталогу RAL 7004 м2 496,76 

8 
Система штукатурных фасадов по 
утеплителю с финишной 
полимерной окраской 

По каталогу RAL 7004. 
Уточнить после покупки 
фальцевых панелей 

м2 12,7 

ИТОГО 
Система штукатурных фасадов по 
утеплителю 

618,0 

Навесной вентилируемый фасад 946,56 

2. Монтаж утеплителя 

п/п Наименование материала Ед.изм Кол-во 

1 ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ", 150 мм м2 946,56 

2 ТЕХНОНИКОЛЬ  «ТЕХНОФАС ОПТИМА», 150 мм м2 618,00 

3. Кровля 

Тип 
Данные элемента кровли (наименование, толщина, 

основание и др.), мм 
Ед.изм Кол-во 



Тип 
кровли 1 

1.Фальцевые оцинкованные стальные панели (толщина 
стали 0,6 мм) - 30 мм 
2. Обрешетка- профиль КПШ 90х20х1,5 мм, шаг 150 мм - 20 мм 
3. Вентилируемый зазор между элементами контробрешетки - 40 мм 
4. Контробрешетка из профиля ПШ 40х1,2 мм - 40 мм 
5. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF (НГ) или аналог 
6. Заполнение между контпрогонами минераловатным утеплителем 
Технониколь Технолайт Экстра или аналог -50 мм                                                        
7. Контрпрогоны ПШ 50х1,2 мм, шаг 600 мм                                                                                
8. Заполнение между прогонами минераловатным утеплителем 
Технониколь Технолайт Экстра или аналог - 200 мм 
9. Прогоны вдоль ската - ТПП 200х45х1,5 мм, шаг 600 мм -200 мм 
10. Пароизоляция Изоспан В или аналог - 2 мм 
11. Балки стальные 120х120х4 ( в том числе в поперечном 
направлении) 

м2 377,4 

Тип 
кровли 2 

1. Фальцевые оцинкованные стальные панели (толщина стали 0,6 мм) 
- 30 мм 
2. Обрешетка- профиль КПШ 90х20х1,5 мм, шаг 150 мм - 20 мм 
3. Вентилируемый зазор между элементами контробрешетки - 40 мм 
4. Контробрешетка из профиля ПШ 40х1,2 мм - 40 мм 
5. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AF(НГ) или аналог 
6. Заполнение между контрпрогонами минераловатным утеплителем 
Технониколь Технолайт Экстра или аналог - 50 мм 
7. Контрпрогоны ПШ 50х1,2 мм, шаг 600 мм - 50 мм 
8. Заполнение между прогонами минераловатным утеплителем 
Технониколь Технолайт Экстра или аналог - 100 мм                                                    
9. Прогоны вдоль ската ТПП 100х45х1,5 мм, шаг 600 мм - 100 мм 
10. Пароизоляция Унифлекс ЭПП - 2 мм 
11. Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий - 180-20 мм 

м2 4,6 

Тип 
кровли 3 

Система "ТН-Кровля Стандарт"                                                                                                            
1. ТехноЭласт ЭКП - 4 мм 
2. ТехноЭласт ЭПП - 4 мм 
3. Праймер битумный 
4.Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1-
50/4Вр1-50 - 50 мм 
5. Пленка полиэтиленовая 200 мкм 
6. Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий - 40-100 мм 
7. Экструзионный пенополистирол "Технониколь Carbon Prof" - 150 мм 
8. Пароизоляция Унифлекс ЭПП - 2 мм 

м2 9,4 

Тип 
кровли 4 

Система "ТН-Кровля Стандарт Тротуар" 
1.Бетонная тротуарная плитка на клею - 30 мм 
2.Цементно-песчаная смесь (цемент 10%)- 20 мм 
3. Балласт из гравийного отсева фр. 5-10 мм - 40 мм 
4. Профилированная мембрана PLANTER Geo - 8 мм 
5. ТехноЭласт ЭПП в 2 слоя по слою битумного праймера -8 мм 
6. Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1-
50/4Вр1-50 - 50 мм 
7. Пленка полиэтиленовая 200 мкм 
8. Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий - 50-100 мм 
9. Экструзионный пенополистирол "Технониколь Carbon Prof" - 150 мм 
10 .Пароизоляция Унифлекс ЭПП - 2 мм 

м2 3,4 

Тип 
кровли 5 

1. ПВХ Мембрана "Технониколь Logicroof V-RP" -1,5 мм 
(дополнительный слой мембраны и геотекстить -см. узел 34 комплект 
2023-ПС-1-3-АР.2(14)) 
2. Водосточный желоб из нержавеющей стали -1 мм 
3. Минераловатный утеплитель "Технониколь Техноруф В60" 
толщиной 50 мм или аналог 
4. Минераловатный утеплитель "Технониколь ТехноРуф Н Проф" 
толщиной 150 мм или аналог плотностью 120 кг/м3 

м2 3,4 



5. Рулонная пароизоляция "Технониколь Паробарьер СФ1000" - 1 мм 
6. Профнастил НС60-845-0,9 по уклону ГОСТ 24045-2016-60 мм 

4. Узел 21 

Поз. 
Данные элементов пола (наименование, толщина, 

основание и др.), мм 
Ед.изм Кол-во 

1 
Приямок. 

Тип 
пола-5 

 - напольная керамогранитная плитка с шероховатой 
поверхностью на клею - 20 
-Рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный 
материал Техноэласт ЭПП СТО 72746455-3.1.11-2015 в 2 слоя с 
выводом на стены на высоту 300 мм 
- стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 
4ВрI 100×100 (ГОСТ 23279-2012) - 65-40 
- диффузионная мембрана Технониколь Альфа Вент 150 (или аналог) 
- минеральная теплоизоляция Технониколь ТЕХНОРУФ ПРОФ кг/м3 
160 (или аналог) - 50 мм 
- пароизоляция Унифлекс ЭПП или аналог 

м2 3,9 

2 Водостояная воронка d75 с электроподогревом шт. 1 

3 Отлив 4 м.п. 5,05 

4 Костыль 4 м.п. 5,05 

5 Герметик м.п. 10,1 

6 
Рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный 
материал Техноэласт ЭПП доп. слой 

м2 1,52 

5. Железобетонные торцы плит, нижняя поверхность плит под балконом 

Поз. 
Наименование материала 

отделки 
Наименование и номер 

эталона цвета 
Ед.изм Кол-во 

1 
Подготовка поверхности перед 
окраской 

  м2 126,43 

2 

Шпатлевка в 2 слоя окрашеная 
акриловой атмосферостойкой 
краской в цвет панелей (RAL 
7004) 

По каталогу RAL 7004. 
Уточнить после покупки 
фальцевых панелей 

м2 126,43 

6. Корзины и кронштейны 
Марка Наименование работ Ед.изм Кол-во 

К-1.1 Корзина с декоративным экраном 900х550х1765 (h) шт. 3 

К-1 Кронштейн 60х40х5 L=190 мм ГОСТ 8645-68 шт. 12 

К-2 Кронштейн 60х40х5 L=290 мм ГОСТ 8645-68 шт. 6 

7. Устройство отливов  

п/п Наименование работ Ед.изм Кол-во 

1 Отлив (штукатурный фасад), ширина - 250 мм  м.п 58,79 

2 Отлив (балконные двери), ширина - 200 мм м.п 57,64 

3 Отлив (навесной фасад), ширина - 330 мм  м.п 126,68 

8. Устройство откосов 
п/п Наименование работ Ед.изм Кол-во 

1 Откосы окон - 200мм м.п 969,11 

9. Устройство вентиляционных решеток 

Марка Наименование 
Длина х Высота 

(h), мм 
Ед.изм Кол-во 

Р-1 
Вентиляционная решетка из 
сетки, RAL 7016 

1010x860(h) шт. 3 

Р-2 
Вентиляционная решетка из 
сетки, RAL 7016 

920х295 (h)⠀ шт. 2 



10. Элементы кровли 
Поз. Обозначение Ед.изм Кол-во 

К-1 
Кровельная лестница L=7,7 м производства Металл Профиль или 
аналог 

шт. 2 

К-2 
Кровельная лестница L=5,92 м производства Металл Профиль или 
аналог 

шт. 1 

К-3 
Кровельная лестница L=0,795 м производства Металл Профиль или 
аналог 

шт. 1 

СН-1 
Снегозадержатель трубчатый "Металл профиль ROOFRetail" или 
аналог 

м.п. 38 

М-1 
Переходной мостик L= 21,37 м.п производства Металл Профиль или 
аналог 

м.п. 21,37 

Б-1 
База для установки на вертикальной поверхности "Аист" Safe-Tec арт. 
AST010 или аналог 

шт. 18 

А-1 
Аэратор кровельный 160х460 мм производства Технониколь или 
аналог 

шт. 8 

  Кровельная воронка Ø 110 с электроподогревом шт. 8 

11. Узел 34 

п/п Обозначение Ед.изм Кол-во 

1 Профиль для крепления короба м.п. 40,15 

2 
Профиль стальной гнутый из оцинкованной стали 0,7 мм, ширина 
заготовки 160 мм 

м.п. 80,3 

3 Планка карнизная м.п. 40,15 

4 Мастика м.п 80,3 

5 Герметик м.п 80,3 

6 Краевая рейка м.п 120,45 

7 ПВХ Мембрана, см п. 6 м2 24,09 

8 Геотекстиль м2 24,09 

9 ЦСП 10 мм (2 слоя) м.п 40,15 

10 Водосточный короб, см. п. 5 м.п. 40,15 

11 Отлив 1 м.п. 40,15 

12 Костыль 1 м.п. 40,15 

13 Пароизоляция Изоспан В м2 24,09 

12. Узел 35 
п/п Обозначение Ед.изм Кол-во 

1 Фальцевые панели м2 53,28 

2 Отлив 2 м.п. 36 

3 Костыль 2 м.п. 36 

4 
Профиль  из оцинкованной крашенной стали толщиной не менее 0,7 
мм RAL 7004 

м.п. 36 

5 Герметик м.п. 36 

6 Минераловатный утеплитель м2 27 

7 Соединительная лента м.п 36 

8 Нащельник из оцинкованной стали 0,7 мм м.п 108 

9 Профиль стальной П-образный 150х65 м.п 36 

10 Гидро-ветрозащитная паропроницаемая усиленная мембрана м2 8,64 

13. Разрез 11-11 

п/п Обозначение Ед.изм Кол-во 

1 Костыль 1 м.п. 9,8 



2 Костыль 3 м.п. 7 

3 Отлив 1 м.п. 9,8 

4 Отлив 3 м.п. 7 

14. Узел 37 

п/п Обозначение Ед.изм Кол-во 

1 Планка плоского конька м.п. 23,3 

2 Планка опорная вентпрогон м.п. 46,6 

15. Узел 38 

п/п Обозначение Ед.изм Кол-во 

1 Лист оцинкованный горячекатаный 10 мм ГОСТ 19903-74 м2 11,21 

2 Цементно-песчаный раствор м2 8,06 

3 Профиль оцинкованный м.п 12,22 

4 Нащельник из оцинкованной стали 0,7 мм м.п. 11,36 

5 
Техноэласт ЭКП СТО 
72746455-3.1.11-2015 

м2 10,26 

6 
Техноэласт ЭПП СТО 
72746455-3.1.11-2015 

м2 10,26 

7 Краевая рейка м.п 4,21 

8 Герметик м.п 4,21 

9 Минераловатный утеплитель м2 0,61 

10 Мембрана м.п. 4,08 

11 Огнестойкая монтажная пена м.п. 4,08 

16. Узел 46, 46.1 

п/п Обозначение Ед.изм Кол-во 

1 Лист оцинкованный горячекатаный 10 мм ГОСТ 19903-74 м2 8,78 

2 Цементно-песчаный раствор м2 4,1 

3 Профиль оцинкованный м.п 7,81 

4 Нащельник из оцинкованной стали 0,7 мм м.п. 7,40 

5 
Техноэласт ЭКП СТО 
72746455-3.1.11-2015 

м2 5,51 

6 
Техноэласт ЭПП СТО 
72746455-3.1.11-2015 

м2 5,51 

17. Узел 33.1, 39, 42 

п/п Обозначение Ед.изм Кол-во 

1 Галтель из цементно-песчаного раствора М150 м.п. 17,92 

2 
Техноэласт ЭКП СТО 
72746455-3.1.11-2015 

м2 14,35 

3 
Техноэласт ЭПП СТО 
72746455-3.1.11-2015 

м2 8,31 

4 Герметик м.п 15,1 

18. Узел 40 

п/п Обозначение Ед.изм Кол-во 

1 Планка карнизная м.п. 4,17 

2 Герметик м.п. 4,17 

3 Угловой профиль ПВХ с капельником м.п. 0,9 

4 Профиль стальной 80х170 м.п. 0,9 



5 Стяжка ЦПР М200 м.п. 0,9 

6 Профиль стальной П-образный 150х100 м.п. 0,9 

7 Галтель из цементно-песчаного раствора М150 м.п. 4,17 

8 
Техноэласт ЭКП СТО  
72746455-3.1.11-2015 дополнительный слой 

м2 3,34 

9 
Техноэласт ЭПП СТО 
72746455-3.1.11-2015 дополнительный слой 

м2 3,34 

     Примечания: 

1. Внешний вид корзин согласовать отдельно 

2. Учесть закрытие окон пленкой полиэтиленовой - 150 мкм 
3. Отлив из оцинкованной стали 0,7 мм выполнить с полимерным покрытием. Колер в цвет 
переплётов 

4. Отделка откосов вентрешеток крепить через планку аквилона с обрамлением нащельником по 
месту (по типу отделки узел 27 л.12). 

5. В водосточном стальном коробе согласно мест установки водосточных воронок (см. 2023-ПС-103-
ВК) выполнить отверстия диаметром 250 мм для крепления чаш водосточных воронок. Размер 
уточнить после закупки чаш воронок. Торцы водосточных коробов (Поз.С17 - л.20) по осям А, Г, Д, И 
заварить листом металла толщиной 1 мм. Сварку вести электродами Э50 ГОСТ 9467-75, катет шва 
принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Короб Поз. С17 выполнить из 
оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием. 

6. ПВХ мембрану крепить к основанию полиуретановым клеем-праймером, полотна между собой 
сваривать горячим воздухом. До выполнения основного слоя ПВХ мембраны угловые стыки 
предварительно проклеить полосой мембраны шириной 200 мм. 

7. Костыли выполнить с шагом 500 мм 
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