
 
 
  
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 
п.п. 

Перечень 
основных  
данных 

 
Основные  данные  и  требования 

1 2 3 
1 Генподрядчи

к/Объект 
ООО «КомфортСтрой» 
«Многоквартирный многоэтажный дом № 1 (блок-секция 1 и 2) с объектами обслуживания 
жилой застройки во встроенных помещениях – I этап строительства многоквартирных 
многоэтажных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 
помещениях, подземными автостоянками. Объект расположен в границах земельного участка 
по ул. Рябиновая в Октябрьском районе. Кадастровый номер 54:35:000000:41186.» 

2 Основание 
для 
выполнение 
работ 

Рабочая документация PSF-PD-22-АР, АР.ДП   разработанная ООО «Партнер» 

3 Задача 
претендента 

3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 
3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные 
расходы, НР, СП. на поставку и монтаж дверей 
3.3. Разработать Спецификации и эскизы изделий, узлов примыканий. 
3.4. Изучить объект до тендера, произвести замеры проемов. При выявлении несоответствия размеров 
проемов проектной документации – предоставить данную информацию на тендер. 

4 Объем  
строительны
х работ 

  4.1. В соответствии с рабочим проектом, требованиями СН и СП, а так же настоящим техническим 
заданием   выполнить комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу дверей, материал стен -  
кирпич, железобетон. 
СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ.ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание 
работ и другие, предъявляемые к ним требования.  
4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного 
производства работ  предоставляет подрядчик. 
4.4.Площадку под оборудование и  материалы, подъездные пути   предоставляет подрядчик 
 
4.5 Учесть затраты  на защиту дверей (картон+пленка). 
 

5 Требования к 
выполнению 
работ 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 
5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ 
должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала 
производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 
5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных 
лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП 
и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники 
безопасности и охране окружающей среды на объекте. 
5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 
специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для 
контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  
5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по 
утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 
5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности 
к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика  письменно за три рабочих дня. 
5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с 
действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный 
контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением 
соответствующей исполнительной документации. 
 При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую  документацию. 

6 Исполнитель
ная 
документаци
я, 
передаваемая 
Заказчику. 

-Акт-допуск на производство работ на территории объекта,  требования до начала работ, акт приемки 
площадки  под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта, проема) к производству 
работ; 
- Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы; 
 -Акт  сдачи  дверей  
- Акт сдачи ключей 
- Инструкция по эксплуатации дверей. 
-Паспорта и сертификаты на примененные материалы и изделия;  
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 
Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 

7 Сроки 
производства 
работ 
(изготовлени
е и монтаж) 

 
с 10.06.2026 г. до 10.10.2026 г. 

Квартирные двери 
МКД1 ул. Рябиновая 

2 очередь 

 
 



8 Требования к 
гарантийным 
обязательств
ам  
Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим 
техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  
8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в 
случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, 
Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 
8.3.Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет). 

9 Особые 
требования 

9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства 
работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  
9.2.Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является 
достаточным для формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-
монтажных работ в полном объеме. 

 
 

Схема дверей 

            

Визуализация 



 

 

Поз. 
спец. Обознач. Проём Наименование Ручка, замок Кол-во, шт  

Д16 

Индивидуального 
изготовления, 

по номенклатуре 
ГОСТ 31173-2016 

2070(h)*1010 

ДСВ, Оп, Прг, Пр, Н, О                                                                                                                       
- наружная панель, наличники, металлические элементы (коробка, 
петли) - с полимерным покрытием,матовым, цвет RAL7006 или 
аналог из палитры производителя. Перед заказом образец покрытия 
согласовать с авторским надзором. Наружная панель гладкая. 
Наличники стандартные; 
- внутреннее полотно - гладкое. Цвет пленки ПВХ для внутренней 
стороны двери: светло-бежевый "под 
дерево", типа TF 72 IE-2-10 "Шведская вишня Оригинальная" 
производителя Стандарт. Выбранную ПВХ пленку согласовать с 
авторским надзором; 
- фурнитура - цвет "черный". Согласовать с авторским надзором; 
- номера квартир в состав двери не входят. 
 

с замком, с 
глазком, ручка 
нажимная 

1 бс - 55                                         
2 бс – 51 

Итого: 106 шт 

Д17 2070(h)*1010 

ДСВ, Оп, Прг, Л, Н, О                                                                                                                    
- наружная панель, наличники, металлические элементы ( коробка, 
петли) - с полимерным покрытием, матовым, цвет RAL7006 или 
аналог из палитры производителя. Перед заказом образец покрытия 
согласовать с авторским надзором. Наружная панель гладкая. 
Наличники стандартные; 
- внутреннее полотно - гладкое. Цвет пленки ПВХ для внутренней 
стороны двери: светло-бежевый "под 
дерево", типа TF 72 IE-2-10 "Шведская вишня Оригинальная" 
производителя Стандарт. Выбранную ПВХ пленку согласовать с 
авторским надзором; 
- фурнитура - цвет "черный". Согласовать с авторским надзором; 
- номера квартир в состав двери не входят. 
 

с замком, с 
глазком, ручка 
нажимная 

1 бс - 56                                         
2 бс – 51 

Итого: 107 шт 



 

Примечания: 

1.Учесть затраты на укрытие пленкой+картон. 

2. Включить работы+материал на отбойник (упор) напольный. Цвет серебристый металлик – 105 шт (1 бс - 56 шт, 2 бс - 49 шт). 
 

 

Составил инженер ПТО                                                                                                                              Трубенкова А.О. 
 
                                                                                                                     
Согласовано: вед.инженер тех.надзора                                                                                                     Рау П.В. 
 
 
Согласовано: руководитель проекта                                                                                                          Приходько О.Л. 
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