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«Скандинавские кварталы» 

2025

2023-ПС-2-5-АР.2

Заказчик: ООО «Строительные решения.
Специализированный застройщик»

Блок-секция 5

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Узлы

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности
с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском
районе г. Новосибирска

Многоквартирные дома смешанной этажности
с объектами обслуживания жилой застройки,

с автостоянками по ул. 2-я Марата в Первомайском
районе г. Новосибирска

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

2 этап строительства



1 Настоящий комплект рабочих чертежей 2023-ПС-2-5-АР.2 "Архитектурные решения. Узлы" см. совместно с комплектом рабочих чертежей

2023-ПС-2-5-АР.1 "Архитектурные решения" и комплектом рабочих чертежей 2023-ПС-2-5-АР.И "Архитектурные решения. Изделия".

2 Общие указания по материалам, изделиям и порядку производства работ приведены в общих указаниях комплекта рабочих чертежей

2023-ПС-2-5-АР.1 "Архитектурные решения", лист 3.

3 Сечения оконных блоков, витражей, дверей показаны условно. Крепления выполняются специализированной организацией по узлам

фирмы-изготовителя. Сливы и подоконники выполняются в комплекте с блоками.

4 Монтаж внутриквартирных перегородок из полнотелых гипсовых пазогребневых плит выполнить по технологии фирмы- производителя.

5 Элементы водосточных систем (трубы водосточные, соединительные, сливные, водосборные воронки и др.), их крепления к несущим

конструкциям выполняются по узлам фирмы-изготовителя.

Конструкции наружных стен, характеристики стеновых и изоляционных материалов см. лист 3, 4 комплекта 2023-ПС-2-5-АР.1.

6 Состав кровли см. лист 37 комплекта 2023-ПС-2-5-АР.1.

7 Кровельные работы выполнять в соответствии с указаниями СП 17.13330.2017 «Кровли» и СП 71.13330.2017 «Изоляционные и

отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».

8 Для устройства неэксплуатируемой кровли предусмотрена система «ТН-КРОВЛЯ Стандарт». Монтаж пароизоляции, утеплителя кровли и

гидроизоляции выполнить в соответствии с руководством ООО ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы «ТЕХНОЭЛАСТ. Руководство по

проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов».

9 Привязки водосточных воронок, производителя, марку воронок см. комплект 2023-ПС-2-5-ВК.

10 Указания по устройству молниезащиты см. раздел 2023-ПС-2-5-ЭОМ.

11 В местах примыканий кровли: к парапетам, стенам выходов на кровлю, вентиляционным шахтам предусмотреть дополнительный

водоизоляционный ковёр из 2 слоёв с заведением на стены, зафиксировать клеевым составом, прижать кровельной рейкой и закрепить

шурупами с распорными дюбелями с шагом 300 мм, шов обработать герметиком.

12 В случае необходимости выполнения отверстий под тарельчатый анкер в кирпичной кладке или в железобетонных конструкциях,

неиспользованные скважины следует тщательно заделать ремонтным составом.

13 Монтаж внутриквартирных перегородок из полнотелых гипсовых пазогребневых плит выполнить по технологии фирмы-производителя.

14 Монолитные стяжки разрезать температурно-усадочными швами на карты не более 6х6 м.

15 Заделку горизонтальных швов при примыкании кладки к ж.б. конструкциям выполнять в строгом соотвествии с 2023-ПС-2-5-АР.1                 

ТТ п. 20 л.3 в случае противопожарных требований к указанным преградам. 

16 Кирпичную кладку, соприкасающуюся с грунтом или слоями покрытия стилобата, выполнять только из полнотелого (без пустот) кирпича

пластического формования по ГОСТ 530-2012, КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/75 на цементно-песчаном растворе марки М100 с затиркой

швов. 

17 Для отделки фасадов здания принята: фасадная система  СФТК с утеплением минераловатными плитами толщиной 150 мм, НФС с

облицовкой стальными композитными металлокассетами.

18 Штукатурку по кирпичным перегородкам и стенам вести до низа перекрытия, затем выполнить расшивку шва на высоту 1,5-2 см.

19  Оконные и балконные блоки установить в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных

блоков к стеновым проемам».

20 Узлы крепления и примыкания витражей и оконных блоков выполнить по отдельному проекту, разрабатываемому специализированной

организацией.
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Ведомость рабочих чертежей комплекта АР.2

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Перечень используемых материалов

3
Схема размещения узлов на плане подземного этажа. Схема размещения узлов на плане 1 этажа.
Схема размещения узлов на плане 2 этажа типового (2-5 этажи). Схема размещения узлов на
плане 9 этажа типового (6-11 этажи)

4
Схема размещения узлов на плане 18 этажа типового (12-18 этажи). Схема размещения узлов на
плане технического этажа. Схема размещения узлов на плане кровли

5 Узлы 1, 2, 3

6 Узлы 4, 5, 6, 7, 8

7 Узлы 9, 10, 11, 12

8 Узлы 13, 14, 15

9 Узлы 16, 17

10 Узлы 18, 19

11 Узлы 20, 21

12 Узлы 21.1, 22, 23

13 Узлы 24, 25, 26, 27 , 28

14 Узлы 29, 30, 31, 32

15 Узлы 33, 34

16 Узлы 35, 36, Б

17 Узлы 37, 38

18 Узел 39

19 Узла 40, 41, 42

20 Узлы 43, 44, 45, А

21 Узлы 46, 47

22 Узлы 48, 49

 23 Узлы 50,51,52
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Поз Наименование Примечание

Перечень используемых материалов

С6 Обжиной хомут из стальной полосы 25х3 мм

С7 Профиль гнутый оцинкованный 410х380х2,0 мм (ширина заготовки 810мм)

С8 Профиль гнутый оцинкованный швелерного типа 150х65х2,5 ГОСТ 58384-2019

С9 Профиль гнутый оцинкованный швелерного типа 80х170х3 ГОСТ 58384-2019

С10 Профиль гнутый оцинкованный 400х110х2,0 мм (ширина заготовки 530мм)

С11 Уголок стальной 63х63х5 ГОСТ 8509-93

С12 Уголок стальной 125х125х8 ГОСТ 8509-93

С13 Уголок стальной 150х150х10 ГОСТ 8509-93

С14 Уголок стальной 25х25х3 ГОСТ 8509-93

С15 Уголок стальной 50х50х5 ГОСТ 8509-93

С16 Уголок стальной 56х56х6 ГОСТ 8509-93

С17 Уголок стальной 80х5,5 ГОСТ 8509-93

У1
Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ ТехноЛайт Экстра, теплопроводностью
λа=0,04 Вт/м*К, плотностью 34 кг/м3 или аналог

У2
Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА»
СТО 72746455-321-2018 или аналог теплопроводностью λа=0,04 Вт/м*К, плотностью
90 кг/м3 толщиной 200 мм

У3 Экструзионный пенополистирол XPS толщиной 70 мм

У4
Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО
72746455-3.3.1-2012 теплопроводностью λа=0,035 Вт/м*К, плотностью 35 кг/м3
толщиной 50 мм или аналог

У5
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО
72746455-3.3.1-2012 теплопроводностью λа=0,035 Вт/м*К, плотностью 35 кг/м3
толщиной 150 мм или аналог

У6
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО
72746455-3.3.1-2012 теплопроводностью λа=0,035 Вт/м*К, плотностью 35 кг/м3
толщиной 100 мм или аналог

У7
Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ ТехноРуф Проф или аналог
теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 160 кг/м3 - 80 мм

У8
Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНО Т 100» ГОСТ 3233-2020
плотностью 100 кг/м3 толщиной 50 мм

У9
Минераловатная звукоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОАКУСТИК, теплопроводностью
λ=0,039 Вт/м*К, плотностью 41 кг/м3, толщиной 50 мм или аналог

У10
Минераловатный утеплитель  "ТЕХНОФАС ЭКСТРА"  СТО 72746455-3.2.1-2024
теплопроводностью λа=0,38 Вт/м*К, плотностью 90 кг/м2 - 100 мм

У11
Минераловатный утеплитель  "ТЕХНОФАС ЭКСТРА"  СТО 72746455-3.2.1-2024
теплопроводностью λа=0,38 Вт/м*К, плотностью 90 кг/м2 - 150 мм

У12
Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ" СТО
72746455-3.2.1-2018 теплопроводностью λа=0,04 Вт/м*К
плотностью не менее 80 кг/м3 толщиной 150 мм или аналог

У13
Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА" (или аналог)
СТО 72746455-3.2.1-2018 теплопроводностью λа=0,04 Вт/м*К, плотностью не менее 90
кг/м3 толщиной 50 мм

У14
Минераловатный утеплитель ТехноЛайт Экстра, теплопроводностью λа=0,04 Вт/м*К,
плотностью 34 кг/м3 или аналог толщиной 100 мм

У15
Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНО Т 100» ГОСТ 3233-2020
плотностью 100 кг/м3 толщиной 100 мм

У16
Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ ТехноРуф Проф или аналог
теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 160 кг/м3 - 100 мм

У17
Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ ТехноРуф Проф или аналог
теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 160 кг/м3 - 150 мм

Поз Наименование Примечание

Перечень используемых материалов

М7 Пенный утеплитель

М8
Облицовочные стальные композитные мателлокасеты "Sibalux" или аналог, t = 20 мм в
составе НФС

М9 Монтажная пена

М10 Напольная бетонная  плитка с шероховатой поверхностью толщиной 30 мм

М11 Гипсовая штукатурка

М12 Штукатурка цементно-песчаная М100

М13 Штукатурка цементно-песчаная по металлической сетке

М14 Облицовка листами ГКЛО (НГ) или аналог толщиной 12,5 мм

М15 Профнастил  НС35-1000-0,5 ГОСТ 24045-2016

М16 Лист ЦСП толщиной 10 мм

М17 Подшивной потолок листами ГКЛО (НГ) 12,5 мм по металлическому каркасу КНАУФ

М18 Полусухая фиброцементная стяжка

М19
Стяжка из цементно-песчаного раствора М200, армированная сеткой
С4В500С-100/4В500С (ГОСТ 57265-2020)

М20
Полусухая фиброцементная стяжка, армированная сеткой 4ВР1 100×100
(ГОСТ 23279-2012)

М21 Полусухая фиброцементная стяжка с упрочненным верхним слоем (топпинг)

М22 Смесь песка с цементом (15 %) толщиной 30 мм

М23 Стяжка из цементно-песчаного раствора М150

М24
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой
С4В500С-100/4В500С (ГОСТ 57265-2020)

М25 Плавающая полусухая фиброцементная стяжка

М26 Цементно-песчаный раствор М150

М27 Жгут типа "Вилатерм" (ТУ 2291-009-03989419-2006)

М28 Гравийный отсев фр. 5-10 мм

М29 Керамзитобетон

М30 Керамзитовый гравий плотностью 600 кг/м3

М31
Бетон на мелком заполнителе кл.В15, армированный сеткой 5 ВрI 100х100 (ГОСТ
23279-2012)- 95 мм

М32 Компенсатор деформационного шва Аквастоп ДША.Т–70 /110

М33 Компенсатор деформационного шва Аквастоп ДША–15 /050

М34 Напольная керамическая плитка с шероховатой поверхностью на клею

М35 Пробковая прокладка для ПГП в листах 1000х500х6 мм

М36 Гипсовый клей "ВОЛМА" "Монтаж"

М37 Перемычка 2ПП 14-4 ГОСТ 948-2016

М38 Армирующая лента Knauf

М39 Воронка выпускная Ф125 мм

М40 Профиль деформационный ПВХ плоскостной Е-образный 100х10 мм

М41 Держатель желоба Ф 125 мм, шаг 300 мм

М42 Труба водосточная Ф 50 мм

М43 Напольная керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью на клею

М44 Торцевой профиль примыкания ПВХ (для штукатурного фасада)

М45 Угловой профиль примыкания ПВХ с капельником (для штукатурного фасада)

М46 Огнезащитное покрытие FIREPROTECTION-C или аналог

М47
Фартук кровельного вентвыхода из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм из торговой
сети

М48 Плита цементная 8 мм Knauf

С1 Сетка кладочная из проволоки 4Bр-I по ГОСТ 6727-80 с размером ячейки 50х50 мм

С2 Арматура Ø10 L=350 мм

С3 Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000х32х3,0 мм

С4 Лист стальной ГОСТ 19903-2015 толщ. 5 мм

С5 Профиль гнутый оцинкованный швелерного типа 150х65х2,5 ГОСТ 58384-2019

Поз Наименование Примечание

Перечень используемых материалов

Г1 Виброшумоизоляционный материал "Термоком"  НПЭ ТУ-224-4-001-73028242-02

Г2 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (ТУ 5775-011-17925162-2003)

Г3 Профилированная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ "Planter Geo"

Г4 Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ

Г5 Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ ФИКС

Г6 Мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ №71

Г7 Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27

Г8 Гидроизоляционная паропроницаемая лента/герметик

Г9 Гидроизоляционная мембрана Техноэласт Флекс

Г10 Гидроизоляция TAIKOR Elastic с выводом на стены на высоту 300 мм

Г11 Гидроизоляционная мастика  (обмазочная гидроизоляция)

Г12 Гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2

Г13 Окрасочная гидроизоляция с заведением на вертикальную плоскость

Г14 Акриловый противопожарный герметик типа ОГНЕЗА ВГ

Г15 Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ полиуретановый для наружных работ

Г16
Рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал
Техноэласт ЭПП СТО 72746455-3.1.11-2015

Г17
Рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал
Техноэласт ЭКП СТО 72746455-3.1.11-2015

Г18 Диффузионная мембрана ТехноНиколь Альфа Вент 150

Г19 Герметик пароизоляционный акриловый "Акцент-117"

Г20 Герметик атмосферостойкий паропроницаемый ГОСТ 14791-79

Г21 Гидрошпонка ремонтная ДР-230/50

Г22 Пароизоляция оклеечная "Унифлекс ЭПП"

Г23 Пароизоляционная пленка 120 мкм

Г24 Пароизоляционная лента

Г25 Герметик атмосферостойкий нетвердеющий

К1 Дюбель шпилька распорная М8х90

К2 Тарельчатый анкер 210 мм ГОСТ Р 58359-2019

К3 Тарельчатый анкер 160 мм ГОСТ Р 58359-2019

К4 Тарельчатый анкер 260 мм ГОСТ Р 58359-2019

К5 Механический анкер с тарельчатым держателем

К6 Саморез 3,5х35 с потайной головкой

М1
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
марки по прочности не менее М100

М2

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной фасадной штукатуркой по сетке,
теплоизоляционным слоем из минераловатного утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ
«ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ 32314-2012 теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,
плотностью 120кг/м3 толщиной 100 мм  - 110 мм

М3

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной фасадной штукатуркой по сетке,
теплоизоляционным слоем из
минераловатного утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ
32314-2012 теплопроводностью
λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 120 кг/м3 толщиной 150 мм - 160 мм

М4

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной фасадной штукатуркой по сетке,
теплоизоляционным слоем из
минераловатного утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ
32314-2012 теплопроводностью
λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 120 кг/м3 толщиной 200 мм - 210 мм

М5

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной фасадной штукатуркой по сетке,
теплоизоляционным слоем из
минераловатного утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ
32314-2012 теплопроводностью
λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 120 кг/м3 толщиной 50 мм - 60 мм

М6 ПГП (гипсовые пазогребневые плиты - 80 мм)
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см. узел 28 2023-ПС-2-4-АР.2 (15)
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2 (5)
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  16 (9)   17 (9) 

  18 (10)   19 (10) 
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  21.1 (12) 26 (13)

25 (13)

  47 (21) 
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  28 (13) 
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  по  31 (14) 
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2 (5)

1 (5)

см. узел 45 2023-ПС-2-4-АР.2 (21)

  49 (22) 

  30 (14) 29 (14)
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  23 (12) 

  8 (6) 

  8 (6) 
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  7 (6)   7 (6) 
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3 (5)
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по2 (5)
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для 6 этажа для 6 этажа
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Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
3

Стороженко

Сокол

Схема размещения узлов на плане подземного этажа. Схема

размещения узлов на плане 1 этажа. Схема размещения узлов на

плане 2 этажа типового (2-5 этажи). Схема размещения узлов на

плане 9 этажа типового (6-11 этажи)

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

Схема размещения узлов на плане подземного этажа

Схема размещения узлов на плане 1 этажа

Схема размещения узлов на плане 2 этажа типового (2-5 этажи)

Схема размещения узлов на плане 9 этажа типового (6-11 этажи)
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2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
4

Стороженко

Сокол
Схема размещения узлов на плане 18 этажа типового (12-18 этажи).

Схема размещения узлов на плане технического этажа. Схема

размещения узлов на плане кровли

18
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30.09.25

30.09.25

Р

Схема размещения узлов на плане 18 этажа типового (12-18 этажи)

Схема размещения узлов на плане технического этажа Схема размещения узлов на плане кровли

Компоновочная схема

БС3

10эт.

БС2

10эт.

БС1

13эт.
АП1

1 этап

БС4

8эт.

БС5

19эт.

БС6

24эт.

АП1

2 этап

4/1с

3/1с

5/1с

Г

Ж

Л Т

5

6

7

10

С

Е
А/1

1 эт.



12
0

100 250

60
60

Ж.б. стены и колонны

1-1

Деталь крепления ММ-1

2023-ПС-2-5-АР.И

УЧП
Тип 1.11,1.12,1.14

2023-ПС-2-5-АР.1(4)

М1. Кирпичная кладка

С1. Сетка кладочная

С2. Арматура Ø10 L=350 мм

К1. Дюбель шпилька распорная М8х90

М1. Кирпичная кладка

М27. Уплотняющая прокладка

Г19. Герметик

С1. Сетка кладочная

Г12. Гидроизоляция ЦПР

30
90

У1. Минераловатный утеплитель

1

1

М1. Кирпичная кладка

Ти
п

1.
11

,1
.1

2,
1.

14

20
23

-П
С

-2
-5

-А
Р

.1
(4

)

см. ТТ п.9

15

Элементы примыкания конструкций пола

условно не показаны

12
0

100 250

2-2

УЧП

30
90

У1. Минераловатный утеплитель

М27. Уплотняющая прокладка

К1. Дюбель шпилька распорная М8х90

С1. Сетка кладочная

Г12. Гидроизоляция ЦПР

М1. Кирпичная кладка

Г19. Герметик

2

2
М1. Кирпичная кладка

С1. Сетка кладочная

С2. Арматура Ø10 L=350 мм

25
0

М1. Кирпичная кладка

Ж.б. стены и колонны

Ти
п

1.
13

20
23

-П
С

-2
-5

-А
Р

.1
(4

)

см. ТТ п.9
Деталь крепления ММ-2

2023-ПС-2-5-АР.И

Тип 1.13

2023-ПС-2-5-АР.1(4)

15

Элементы примыкания конструкций пола

условно не показаны

80

15-20

М6. ПГП

Ти
п

3

20
23

-П
С

-2
-5

-А
Р

.1
(4

)

М35. Пробковая прокладка

М38. Армирующая лента

М36. Гипсовый клей

Деталь крепления ММ-3, не менее 3 шт

по высоте перегородки, см.

2023-ПС-2-5-АР.И

3

3

Ж.б. стены и колонны

Армирующая лента

с последующим шпатлеванием

Дюбель-гвоздь

Тип 3
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3-3

Дюбель-гвоздь

М36. Гипсовый клей

см. 2023-ПС-2-5-АР.И (13)

на монтажном клее

Г1. Виброшумоизоляция

М27. Уплотняющая прокладка

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

В
за

м
. и

нв
. №

Формат А3АФормат А3А

R

Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с
автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
5

Стороженко

Сокол Узлы 1, 2, 3

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

3
1

3
2

3
3

1 Перечень используемых материалов см. лист 2.
2 Детали креплений ММ1 и ММ2 следует устанавливать с шагом 1200 мм, но не менее двух на каждом прямом участке перегородки

(стены) длиной более 1200 мм. При этом на каждый участок перегородки (стены) над дверным проемом обязательно должен
приходиться хотя бы один узел крепления.  Деталь крепления ММ-3 разместить не менее 3 шт. по длине/высоте перегородки.

3 Допускается крепить детали ММ-1 и ММ-2 пистолетными монтажными дюбелями. Детали ММ-3 крепить крепить к ПГП саморезами
3,5х35 по две штуки на каждую сторону детали. 

4 Арматура Ø10 L=350 мм устанавливается  через каждые 5 рядов кладки. Выше на 1 ряд кладется  армирующая сетка из проволоки
4Вр-I по ГОСТ 6727-80 с размером ячейки 50х50 мм.

5 До штукатурных работ углы примыкания кирпичных перегородок к железобетонным стенам, перекрытиям по всей высоте и длине
проклеить сеткой из стекловолокна с ячейкой 5х5 мм.
6 Монтажную пену следует применять звукоизолирующую типа MAXFORTE SOUNDFLEX.

7 Отделка стен на узлах показана условно.
8 Заделку горизонтальных швов при примыкании к ж.б. конструкциям выполнять в строгом соотвествии с 2023-ПС-2-5-АР.1 л. 3 ТТ п. 20 

в случае противопожарных требований к указанным преградам.
9 Стены оштукатурить до перекрытия и выполнить расшивку шва подручными материалами.
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1 Перечень используемых материалов см.лист 2.

2 Работы по устройству полов выполнять после монтажа перегородок и прокладки всех коммуникаций, идущих в конструкции полов.

3 При производстве работ руководствоваться СП 29.13330.2011 (Полы), СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия). 

4 В помещениях с влажным режимом эксплуатации (типы пола 7,8,9,17 см. 2023-ПС-2-5-АР.1) предусмотреть обмазучную

гидроизоляцию  для стен цементно-полимерного состава "Геркулес Аква-стоп" на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола.

5 Кладка одного или более рядов в наружных стенах, находящихся непосредственно под горизонтальным деформационным швом, 

должна выполняться из клинкерного или полнотелого кирпича (в том числе пустотностью до 13 %), пустотелого кирпича с

утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм, кирпича с горизонтальными пустотами.

6 Монолитные стяжки разрезать температурно-усадочными швами на карты не более 6х6 м.

7 Параметры температурно-усадочных швов принять шириной 3 мм, глубиной 1/3 от высоты стяжки, заделывать полиуретановым

герметиком.



Тип 2.4

2023-ПС-2-5-АР.1

М2. СФТК 110 мм

Ж.б. стена/ колонна

2023-ПС-2-5-КЖ1.5

К3. Тарельчатый анкер 160 мм

110

-4,120

Тип пола 12

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Тип пола 1

2023-ПС-1,2-АП1-АР.1 (36)

К3. Тарельчатый анкер 160 мм

М2. СФТК 110 мм

Гидрошпонка

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.4

Подбетонка

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.4

Ростверк блок-секции 5

2023-ПС-2-4,5-КЖ1.4

У4. Экструзионный пенополистирол

М27. Уплотняющая прокладка

Тип 1.19

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

i= 0,005

50

М1. Кирпичная кладка

С1. Сетка кладочная
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0-
17
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-3,750

Ростверк АП1

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.4
Г15. Герметик

(ТТ п.4)

70

М13. Штукатурка по сетке

120

60 60

50
10

0
12

0
25

5

М1. Кирпичная кладка

С2. Арматура Ø10 L=350 мм

Г12. Гидроизоляция ЦПР

М9. Монтажная пена

Дверное полотно

показано условно

Д.ш в полу

Стойка СтФ7 (см. ТТ п.4)

2023-ПС-1,2-АП1-АР.И

Тип 20

2023-ПС-1,2-АП1-АР.1

Контур ростверка

2023-ПС-2-4,5-КЖ1.4

Контур ростверка

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.4

Колонна ж.б

2023-ПС-2-5-КЖ1.5

Тип 1.12

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Г15. Герметик

У1. Минераловатный утеплитель

К3. Тарельчатый анкер 160 мм

Тип 1.12

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Тип 1.19

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

ТТ п.3

М40. Профиль деформационный Е-образный

10

130

М13. Штукатурка по сетке

М46. Огнезащитное покрытие
(не менее EI45)

в 2 слоя

-4,120

Тип пола 14

2023-ПС-1,2-АП1-АР.1(36)

Ростверк блок-секции 5

2023-ПС-2-4,5-КЖ1.4

50 250

Г15. Герметик

15
0

-3,745

Тип пола 12

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Тип 1.12

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Перемычка

2023-ПС-2-5-АР.1

М1. Кирпичная кладка

С1. Сетка кладочная

У13. Минераловатный утеплитель

М27. Уплотняющая прокладка

Г15. Герметик
М9. Монтажная пена

Дверной блок

показан условно

Лестница

2023-ПС-1-АП1-КЖ.1.7

Торцы под маршем-

кирпичная кладка толщ. 250 мм

М1. Кирпичная кладка

У4. Экструзионный пенополистирол

Гидрошпонка

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.4

Подбетонка

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.4

Ростверк АП1

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.4

М27. Уплотняющая прокладка

-1,020

Перекрытие

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.6

70

-3,750

30
5

-1,650

70

С4. Лист стальной

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Г1. Виброшумоизоляция

Г20. Герметик ТТ п.4

Г24. Пароизоляционная лента

М9. Монтажная пена

(ТТ п.5)М32. Компенсатор деформационного шва

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

В
за

м
. и

нв
. №

Формат А3АФормат А3А

R

Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с
автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
7

Стороженко

Сокол Узлы 9, 10, 11, 12

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

3
9

3
10

3
11

3
12

1 Перечень используемых материалов см. лист 2.
2 Заделку  горизонтальных швов при примыкании к ж.б. конструкциям выполнить строго в соответсвии с 2023-ПС-2-5-АР.1 л.3 ТТ п. 20 в случае

противопожарных требований к указаной перегородкам.
3 Тип и диаметр уплотнительного шнура определить по рекомендации производителя.

4 Стойку Стф7 покрыть огнезащитным составом EI45.
5 Компенсаторы деформационных швов крепить на R-LX-HF-ZF Самонарезающий шуруп по бетону с шестигр. головкой и пресс-шайбой в покрытии

DP KL101 для влажной зоны и среднеагрессивной среды RAWLPLUG (34 шт. на каждые 3 м.п.).
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Тип пола 2

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Тип 1.15

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

М3. СФТК 160 мм

М17. Подшивной потолок листами ГКЛО (НГ)

М2. СФТК 110 мм

М3. СФТК 160 мм
М1. Кирпичная кладка

Г24. Пароизоляционная лента

Подшивной потолок

Типа Грильято

Подшивной потолок

типа Грильято

У13. Минераловатный утеплитель

Перекрытие

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.6

М29. Керамзитобетон

М26. Раствор ЦПР, М150

3 0

Геотекстиль

Щебень

Г2. Праймер битумный

Г16. ЭПП (дополнительный слой)

Г3. Профилированная мембрана

Состав покрытия (Тип 16)

2023-ПС-ГП

i=0,01-0,02

Бордюр

см. ТТ п.2

Галька промытая 2023-ПС-ГП

М16. Лист ЦСП

Витраж

показан условно

Фасонный элемент 2

М27. Уплотняющая прокладка

С3. Рейка краевая

2023-ПС-2-5-АР.И

М9. Монтажная пена

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Защитный нащельник в составе витража

Каркас для ГКЛО

Г9. Гидроизоляция (2 слоя)

У16. Минераловатный утеплитель
предварительно обернуть пароизоляцией

Подвес АП-Г для подшивного потолка

Типа Грильято, шаг не более 1м.

М23. Стяжка ЦПР М150

предварительно обернуть пароизоляцией

Крепление см. 2023-ПС-ГП

М40. Профиль деформационный Е-образный
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25
0Фасонный элемент 2

М27. Уплотняющая прокладка

Г9. Гидроизоляция (2 слоя)

С3. Рейка краевая

У1. Минераловатный утеплитель

Ростверк блок-секции 5

2023-ПС-2-4,5-КЖ1.4

М27. Уплотняющая прокладка

Г15. Герметик

У4. Экструзионный пенополистирол

Ростверк АП1

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.4

20
50

Тип пола 14

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

70

М18. Полусухая стяжка

М43. Керамогранитная плитка

50

Тип пола 14

2023-ПС-1,2-АП.1-АР.1 (36)

-3,750

Железобетонное перекрытия

по несъемной опалубке

250

М1. Кирпичная кладка

2023-ПС-1-АП1-КЖ.1.7

М32. Компенсатор деформационного шва

Г3. Профилированная мембрана

min 100

дополнительный слой

Г5. Гидроизоляция

Г4. Гидроизоляция

Г2. Праймер битумный

Ж.Б стена

2023-ПС-2-5-КЖ1.5

Тип 2.3

2023-ПС-2-5-АР.1

Г5. Гидроизоляция

 1500-2500

Г7. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27

К5. Механический анкер

У6. Экструзионный пенополистирол
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Формат А3АФормат А3А

R

Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
8

Стороженко

Сокол Узлы 13, 14, 15

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

3
13

3
14

3
15

1 Перечень используемых материалов см. л. 2.

2  Бордюр в узлах организации скрытой отмостки применять стальной оцинкованный L типа, см. 2023-ПС-ГП. Крепить на ЦПР

растворе с шагом 1 м.

3 Тип и диаметр уплотнительного шнура определить по рекомендации производителя.
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Тип пола 12

2023-ПС-2-5-АР.1(36)

М8. Стальные композитные металлокасеты

У12. Минераловатный утеплитель

К4. Тарельчатый анкер 160 мм

⠀
50
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0

Состав покрытия (Тип 6)

2023-ПС-ГП

М29. Керамзитобетон Бетон В25

Бортовой камень

БР 100.20.8

Бетон В25

Г5. Гидроизоляция

Г4. Гидроизоляция
Г7. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27

У6. Экструзионный пенополистиролГ3. Профилированная мембрана

М26. Раствор ЦПР, М150

Пристенный дренаж

разрабатывается
Г2. Праймер битумный

Г5. Гидроизоляция

М26. Раствор ЦПР, М150

Ростверк

2023-ПС-2-4,5-КЖ1.4

Щебень
Г23. Пленка

Вентиляционная сетка

см. ТТ п.4

Г20. Герметик

Мембрану закрепить к профилю

прижимной рейкой С3

С3. Рейка краевая

С5. Профиль стальной П-образный 150х65

Г15. Герметик
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Плита покрытия 2023-ПС-2-5-КЖ1.6

Плита покрытия

2023-ПС-2-5-КЖ1.6

Состав покрытия(Тип 6)

2023-ПС-ГП

Тип пола 10

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Тип пола 23

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)Тип пола 2

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

М8. Стальные композитные металлокасеты

У12. Минераловатный утеплитель

Облицовка (профиль) в составе НФС

вентфасада, см. ТТ п.4

Плита покрытия

2023-ПС-2-5-КЖ2.2

У2. Минераловатный утеплитель 200 мм

М3. СФТК 160 мм

М1. Кирпичная кладка

М3. СФТК 160 мм

М3. СФТК 160 мм

Перемычка

2023-ПС-2-5-АР.1

Подвесной потолок

2023-ПС-2-5-АР.1

У1. Минераловатный утеплитель

Тип 1.18

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Тип 1.1

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

М1. Кирпичная кладка

Сэндвич панель

в составе витража

Греющий кабель

2023-ПС-2-5-ЭОМ

У7. Минераловатный утеплитель

М1. Кирпичная кладка

М27. Уплотняющая прокладка
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У1. Минераловатный утеплитель
Г23. Пленка
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Г24. Пароизоляционная лента

Г23. Пленка

М43. Керамогранитная плитка
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М43. Керамогранитная плитка

У11. Минераловатный утеплитель
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М43. Керамогранитная плитка
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Г23. Пленка
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Г16. ЭПП

 ⠀970

Г23. Пленка

М31. Бетон на мелком заполнителе кл.В15

в составе НФС

Вентиляционная сетка

см. ТТ п.4
С5. Профиль стальной П-образный 150х65

Угловой ПВХ профиль

примыкания с арм. сеткой

Г15. Герметик
С3. Рейка краевая

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

В
за

м
. и

нв
. №
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Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
9

Стороженко

Сокол Узлы 16, 17

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

3
16

3
17

1 Перечень используемых материалов см. л. 2.

2 Тип и диаметр уплотнительного шнура определить по рекомендации производителя.

3 Выполнить кладку по цементно-песчанному раствору. Монтаж осуществить поверх пароизоляционной пленки.

4 Система вентилируемого фасада определяется по согласованию с Заказчиком, в узлах показана условно. Детальная проработка

мест крепления и установки фасадной системы выполняется по узлам фирмы изготовителя.
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М45. Профиль ПВХ

Перемычка

2023-ПС-2-5-АР.1

+2,500

+2,660

0,000

Подвесной потолок

2023-ПС-2-5-АР.1 Плита покрытия

2023-ПС-2-5-КЖ2.2

+3,900

Тип пола 2

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Г24. Пароизоляционная лента

Г19. Герметик

Г19. Герметик

Тип пола 10

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Дверь в составе витража

показана условно

У13. Минераловатный утеплитель
Перекрытие

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.6М1. Кирпичная кладка

М29. Керамзитобетон

М26. Раствор ЦПР, М150

Г2. Праймер битумный

Г16. ЭПП

Г3. Профилированная мембрана

Г23. Пленка

Состав покрытия (Тип 9)

2023-ПС-ГП

У7. Минераловатный утеплитель

М19. Стяжка ЦПР, армированная М200

два слоя
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5-0,400

-0,330
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-0,670

Плита покрытия

2023-ПС-2-5-КЖ1.6

Греющий кабель

2023-ПС-2-5-ЭОМ

1,5%

Г16. ЭПП

М43. Керамогранитная плитка

М16. Лист ЦСП

Г18. Мембрана

Г16. ЭПП

Фасонный элемент 2

М27. Уплотняющая прокладка

С16. L 56х6

250

16
0

+3,150

0,000

80

50
-7

0

10

40

100

Щебень

2023-ПС-2-5-АР.И

+3,320

М44. Профиль ПВХ

У16. Минераловатный утеплитель
предварительно обернуть пароизоляцией

предварительно обернуть пароизоляцией
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0

Г9. Гидроизоляция (2 слоя)

М27. Уплотняющая прокладка

Фасонный элемент 2
2023-ПС-2-5-АР.И

3350

М4. СФТК 210 мм

Г19. Герметик

М3. СФТК 160 мм

Облицовка (профиль) в составе НФС

вентфасада, см. ТТ п.3

М8. Стальные композитные металлокасеты

У12. Минераловатный утеплитель

Термовкладыш

2023-ПС-2-5-КЖ2.2У1. Минераловатный утеплитель

М4. СФТК 210 мм

М1. Кирпичная кладка

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

М2. СФТК 110 мм

Тип 1.16

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

С1. Сетка кладочная

Г19. Герметик

Угловой профиль ПВХ

Состав покрытия (Тип 9)

2023-ПС-ГП

-0,780

+0,000

-0,670

-0,014

+3,620

+3,320

+2,500

Перемычка

2023-ПС-2-5-АР.1

Г23. Пленка

М1. Кирпичная кладка

М1. Кирпичная кладка

М29. Керамзитобетон

М23. Стяжка ЦПР М150

Г2. Праймер битумный

Г16. ЭПП (дополнительный слой)

Г23. Пленка

Перекрытие

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.6

У13. Минераловатный утеплитель
У16. Минераловатный утеплитель

М43. Керамогранитная плитка

Г19. Герметик

С10. Профиль

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Г24. Пароизоляционная лента

М20. Стяжка фиброцементная, армированная

М30. Керамзитовый гравий

Тип пола 5

2023-ПС-2-5-АР.1(36)

Греющий кабель

2023-ПС-2-5-ЭОМ

М45. Профиль ПВХ

К3. Тарельчатый анкер 160 мм
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58
0

52
5

50

50

250

52
5

Фасонный элемент 2
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У3. Экструзионный пенополистирол

Г9. Гидроизоляция (2 слоя)

Г3. Профилированная мембрана

предварительно обернуть пароизоляцией
предварительно обернуть пароизоляцией

М26. Раствор ЦПР, М150

(2023-ПС-2-5-АР.И)
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М27. Уплотняющая прокладка

Г9. Гидроизоляция (2 слоя)

Фасонный элемент 2
2023-ПС-2-5-АР.И
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Формат А3АФормат А3А
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Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
10

Стороженко

Сокол Узлы 18, 19

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

3
18

3
19

1 Перечень используемых материалов см. л. 2.

2 Тип и диаметр уплотнительного шнура определить

по рекомендации производителя.

3 Система вентилируемого фасада определяется по

согласованию с Заказчиком, в узлах показана условно. 

Детальная проработка мест крепления и установки

фасадной системы выполняется по узлам фирмы

изготовителя. 

4 Крепление витражей выполнить по проекту

специализированной организации.
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-0,450
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11
20

-0,470

+3,620

+2,500

Состав покрытия (Тип 6)

2023-ПС-ГП

Греющий кабель

2023-ПС-2-5-ЭОМ

Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-2017

2023-ПС-ГП

М23. Стяжка ЦПР М150

Термовкладыш см. ТТ п.2

2023-ПС-2-5-КЖ1.6

М29. Керамзитобетон

Щебень

Бетон В25

Г23. Пленка

Г5. Гидроизоляция

Г4. Гидроизоляция

Г2. Праймер битумный
два слоя

Г3. Профилированная мембранаУ3. Экструзионный пенополистирол

Г7. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27

Г5. Гидроизоляция

Г4. Гидроизоляция
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20
0

-0,780

Тип пола 2

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Г19. Герметик

Г24. Пароизоляционная лента

М16. Лист ЦСП
Дверь в составе витража

показана условно

i=0,01-0,02

М8. Стальные композитные металлокасеты

У12. Минераловатный утеплитель

М11. Штукатурка

М4. СФТК 210 мм

У1. Минераловатный утеплитель

Облицовка (профиль) в составе НФС

вентфасада, см. ТТ п.4

Планка аквилона

алюминевая RAL 7016

М9. Монтажная пенаГ8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Г24. Пароизоляционная лента

⠀
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Плита покрытия

2023-ПС-2-5-КЖ1.6

Перемычка

2023-ПС-2-5-АР.1

Тип 1.11

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

К4. Тарельчатый анкер 260 мм

У12. Минераловатный утеплитель

Термовкладыш

2023-ПС-2-5-КЖ2.2

М45. Профиль ПВХ

М44. Профиль ПВХ

М3. СФТК 160 мм

Г20. Герметик

У3. Экструзионный пенополистирол

-0,464

+3,320

Г19. Герметик

Угловой профиль ПВХ

Инженерная подготовка - грунт обратной засыпки

см. 2023-ПС-ГП
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10

Вентиляционная решетка Р22

или аналог, RAL 7004

Решетку крепить на заклепках к анкерным пластинам,

устанавливаемым до монтажа минплиты,

см. ТТ п.3

С1. Сетка кладочная

Отлив из оцинкованной стали

RAL 7004

М8. Стальные композитные металлокасеты

У12. Минераловатный утеплитель

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

М1. Кирпичная кладка

М4. СФТК 210 мм

+3,620 30 Перемычка

2023-ПС-2-5-АР.1

М1. Кирпичная кладка

К4. Тарельчатый анкер 260 мм

+3,320

М8. Стальные композитные металлокасеты

Раструб для объединения воздуховодов

П12 и ПЕ5 из оцинкованной стали
см. раздел 2023-ПС-2-5-ОВ2

У8. Минераловатный утеплитель
(заполнить зазоры после установки раструба)

У15. Минераловатный утеплитель

10
0

10
0

Воздуховоды утеплить минераловатными матами

типа Техно Т 100 ФА толщиной 100 мм

см. раздел 2023-ПС-2-5-ОВ2

см. раздел 2023-ПС-2-5-АР.1(14)

Г19. Герметик

Г19. Герметик
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Формат А3АФормат А3А
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Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
11

Стороженко

Сокол Узлы 20, 21

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

3
20

1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Термовкладыши выполнить из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 72746455-3.3.1-2012 или аналог.

3 Решетки шахт ОВ устанавливать на заклепках к анкерным стальным оцинкованным пластинам из полосы 40х2 мм ( 2-3 шт. на грань

решетки с двух длинных сторон). Анкерные пластины установить до монтажа минераловатного утеплителя фасада.

4 Система вентилируемого фасада определяется по согласованию с Заказчиком, в узлах показана условно. Детальная проработка мест

крепления и установки фасадной системы выполняется по узлам фирмы изготовителя. 

5 Крепление витражей выполнить по проекту специализированной организации.
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-3,750
-3,820

-0,450

-0,780

-1,020

+0,920

+3,620

Тип пола 1

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Тип пола 12

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Перекрытие

2023-ПС-1-АП1-КЖ1.6

250

50   50

250

 
⠀

52
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120 110 110
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0

Тип 1.16

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)
Тип 1.15

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

М11. Штукатурка

М1. Кирпичная кладка

М2. СФТК 110 мм

М4. СФТК 210 мм

М8. Стальные композитные металлокасеты

У12. Минераловатный утеплитель

Термовкладыш

2023-ПС-2-5-КЖ 2.2

У12. Минераловатный утеплитель

Облицовка (профиль) в составе НФС

вентфасада, см. ТТ п.3

Вентиляционная решетка Р20

или аналог, RAL 7004

Решетку крепить на заклепках к анкерным пластигнам,

устанавливаемые до монтажа минплиты,
шаг пластин ~ 500 мм, см.ТТ п.3(11)
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19
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1115

М3. СФТК 160 мм

Г25. Герметик нетвердеющий

С7. Профиль

М27. Уплотняющая прокладка

Фасонный элемент 2

Г16. ЭПП (дополнительный слой)

Г3. Профилированная мембрана

Состав покрытия (Тип 9)

2023-ПС-ГП

М26. Раствор ЦПР, М150

М1. Кирпичная кладка

У14. Минераловатный утеплитель

У13. Минераловатный утеплитель

М2. СФТК 110 мм

К3. Тарельчатый анкер 160 мм

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

К4. Тарельчатый анкер 260 мм

2023-ПС-2-5-АР.И

+3,320

см. раздел 2023-ПС-2-5-АР.1(14)

Г9. Гидроизоляция (2 слоя)

Г2. Праймер битумный

М23. Стяжка ЦПР М150
предварительно обернуть

пароизоляцией

предварительно обернуть

пароизоляцией
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М27. Уплотняющая прокладка

Фасонный элемент 2

2023-ПС-2-5-АР.И

Г9. Гидроизоляция (2 слоя)

У17. Минераловатный утеплитель
предварительно обернуть пароизоляцией

Тип пола 15

2023-ПС-2-5-АР.1(36)

20
0

60
20

М27. Уплотняющая прокладка
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Г14. Герметик
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С11. L  63х5

М12. Штукатурка

Ж.б. стена лифтовой шахты

ТТ п.5

Перекрытие

2023-ПС-2-5-КЖ2.2

М33. Компенсатор деформационного шва

Тип пола 15

2023-ПС-2-5-АР.1(36)
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Г14. Герметик

Г1. Виброшумоизоляция

М27. Уплотняющая прокладка

У1. Минераловатный утеплитель

Г14. Герметик

М12. Штукатурка
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Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
12

Стороженко

Сокол Узлы 21.1, 22, 23

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

3
21.1

3
22

3
23

1 Перечень используемых материалов см. л.2.

2 Тип и диаметр уплотнительного шнура определить по рекомендации производителя.

3 Система вентилируемого фасада определяется по согласованию с Заказчиком, в узлах показана условно. Детальная

проработка мест крепления и установки фасадной системы выполняется по узлам фирмы изготовителя. 

4 Крепление витражей выполнить по проекту специализированной организации.

5 Разрабатывается по отдельному проекту.



+15,620
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100 150 250 20

М1. Кирпичная кладка

У1. Минераловатный утеплитель

М27. Уплотняющая прокладка

Г19. Герметик

М3. СФТК 160 мм

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

Г15. Герметик

М45. Профиль ПВХ

Облицовка (профиль)

вентфасада в составе НФС

Тип 1.1

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Тип 1.2

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

М8. Стальные композитные металлокасеты

У12. Минераловатный утеплитель

Г1. Виброшумоизоляция

Тип пола 16

2023-ПС-2-5-АР.1(36)
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М11. Штукатурка

М1. Кирпичная кладка

У12. Минераловатный утеплитель

М8. Стальные композитные металлокасеты

Кронштейн

Тип 1.1

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

Алюминиевый витраж

с двухкамерным стеклопакетом

Г24. Пароизоляционная лента

М9. Монтажная пена

Планка откоса

показан условно

Костыль

показан условно

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Планка аквилона

алюминевая RAL 7016
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Алюминиевый витраж

с двухкамерным стеклопакетом

М9. Монтажная пена

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

М1. Кирпичная кладка

М11. Штукатурка

Г15. Герметик

М45. Профиль ПВХ

М3. СФТК 160 мм

У12. Минераловатный утеплитель
Г24. Пароизоляционная лента

М8. Стальные композитные металлокасеты

Г15. Герметик

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

Кронштейн

Облицовка (профиль) в составе НФС

вентфасада, см. ТТ п.4

Тип 1.1

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Тип 1.2

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Оконный блок

показан условно

Анкерная пластина для

крепления оконного блока
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Тип 1.1

2023-ПС-2-5-АР.1(4)

Откос выполнить

по сетке
М1. Кирпичная кладка

М9. Монтажная пена

Г24. Пароизоляционная лента

Кронштейн Костыль, шаг 400 мм

Планка аквилона

Дюбель фасадный

Планка откоса

показана условно
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М11. Штукатурка

У12. Минераловатный утеплитель

М8. Стальные композитные металлокасеты
Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

К2. Тарельчатый анкер 210 мм
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Тип пола 16

2023-ПС-2-5-АР.1(36)

Г1. Виброшумоизоляция

Тип 1.1

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Г19. Герметик

М27. Уплотняющая прокладка

У1. Минераловатный утеплитель

Перемычка

2023-ПС-2-5-АР.1

Г24. Пароизоляционная лента

Анкерная пластина для

крепления оконного блока

Откос выполнить

по сетке

Оконный блок

показан условно

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Планка откоса с планкой Аквилона

показаны условно

Костыль

Показан условно

Кронштейн в составе НФС

М8. Стальные композитные металлокасеты

У12. Минераловатный утеплитель

Отлив из оцинкованной

стали 0,7 мм см. ТТ п.3

Костыль, шаг 400 мм

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Оконный блок

показан условно

Г24. Пароизоляционная лента

Анкерная пластина для

крепления оконного блока

Подоконник из ПВХ

см. ТТ п.5

М11. Штукатурка

М1. Кирпичная кладка

Г19. Герметик

520

100

≥20

≥5
0

52
5

25 Клапан NordWind City или аналог

с удлинителем см. 2023-ПС-2-5-ОВ.2

М9. Монтажная пена

М7. Пенный утеплитель

С1. Сетка кладочная
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В
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м
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нв
. №

Формат А3АФормат А3А

R

Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
13

Стороженко

Сокол Узлы 24, 25, 26, 27 , 28

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

3
24

3
25

3
26

3
27

3
28

1 Перечень используемых материалов см.л.2.

2 Детальная проработка узлов крепления разрабатывается по отдельному альбому технических решений.

3 Отлив из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием. Цвет см. 2023-ПС-2-5-АР.1 ( 30).

4 Система вентилируемого фасада определяется по согласованию с Заказчиком, в узлах показана условно. Детальная проработка

мест крепления и установки фасадной системы выполняется по узлам фирмы изготовителя.

5 Элементы отделки оконных проемов в помещениях показаны условно и выполняются собственником.

6 Крепление, габариты и шаг анкерных пластин определяются по отдельному проекту на оконные и балконные блоки, выполняемому

специализированной    подрядной организацией.

7 Алюминиевые витражи выполнены с двухкамерными стеклопакетами. Крепление витражей выполнить по проекту специализиро-

ванной организации.Приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков и витражей - не менее Rпро = 0,74 м2 Со/Вт.

8 Штукатурный фасад по утеплителю выполнен с применением теплоизоляции ТЕХНОФАС ОПТИМА или аналог

λ=0,04, Вт/(м·ºC), δ=150 мм.

тип уточнить по

АР.1(38)



Тип 1.2

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

М3. СФТК 160 мм

Г24. Пароизоляционная лента

М9. Монтажная пена

Откос выполнить по сетке

Анкерная пластина

Оконный блок

показан условно

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Угловой ПВХ профиль примыкания

с арм. сеткой в составе СФТК

М1. Кирпичная кладка

М11. Штукатурка

20
25

0
16

0

43
0

Тип пола 16

2023-ПС-2-5-АР.1(36)

Тип 1.2

2023-ПС-2-5-АР.1(4)

Оконный блок

(показан условно)

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Костыль стальной оцинкованный

-4х50х370 мм, шаг 400 мм

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

М3. СФТК 160 мм

С1. Сетка кладочная

Г24. Пароизоляционная лента

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления оконного блока

Подоконник из ПВХ

М7. Пенный утеплитель

Г1. Виброшумоизоляция

Оконный блок (показан условно)

М9. Монтажная пена

Угловой ПВХ профиль примыкания с арм. сеткой

Угловой ПВХ профиль

с арматурной сеткой и капельником

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

У1. Минераловатный утеплитель

Перемычка по проекту

2023-ПС-2-5-АР.1 (35)

Откос выполнить по сетке

Г24. Пароизоляционная лента
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5

⠀
60

М1. Кирпичная кладка

Г19. Герметик

Г19. Герметик
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430
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М9. Монтажная пена
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Воздушный зазор не менее 10 мм

Клапан NordWind City или аналог

с удлинителем см. 2023-ПС-2-5-ОВ
+3,820

+4,030

+6,620

+6,820
+6,880

У12. Минераловатный утеплитель М8. Стальные композитные металлокасеты

М1. Кирпичная кладка

У1. Минераловатный утеплитель

М11. Штукатурка

М27. Уплотняющая прокладка

Г19. Герметик

Тип пола 19

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Тип 1.1

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Тип 1.5

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Стойка фахверка С-4

2023-ПС-2-5-АР.И

Планка откоса

из оцинкованной стали 0,7 мм

Отлив

из оцинкованной стали 0,7 мм

Отлив

из оцинкованной стали 0,7 мм

"Холодный" алюминиевый

витраж (показан условно)

Тип пола 18

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

М1. Кирпичная кладка

М9. Монтажная пена

Опорный кронштейн

в составе витражной системы

М23. Стяжка ЦПР М150
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У3. Экструзионный пенополистирол
Г23. Пленка

М24. Стяжка ЦПР армированная М150
С12. L 125х8

+4,420

Термовкладыш
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см. ТТ п. 2
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см. ТТ п.3
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Опорный кронштейн в составе витража

У3. Экструзионный пенополистирол

Опорный кронштейн

в составе витража
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Тип пола 16

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Тип пола 19

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)
Г1. Виброшумоизоляция

М1. Кирпичная кладка

М11. Штукатурка

Г24. Пароизоляционная лента

Г23. Пленка

У3. Экструзионный пенополистирол

30

М9. Монтажная пена

М11. Штукатурка

Г19. Герметик

М3. СФТК 160 мм

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

Оконный блок (показан условно)

Угловой ПВХ профиль примыкания с арм. сеткой

Откос выполнить по сетке

Тип 1.2

2023-ПС-2-5-АР.1(4)

24
05

20

Г24. Пароизоляционная лента

У3. Экструзионный пенополистирол

Порог из ПВХ
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Формат А3АФормат А3А

R

Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
14

Стороженко

Сокол Узлы 29, 30, 31, 32

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

3
29

3
30

3
31

3
32

1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Термовкладыш выполнить Технониколь "Техновент Оптима" теплопроводностью λа=0,038 Вт/(м*К) или аналог.

3 Выполнить в кладке перфорацию  с заполнением Технониколь "Техновент Оптима" теплопроводностью λа=0,038 Вт/(м*К) или аналог

270х150(h), шаг см. 2023-ПС-2-5-АР.1(47-49).

4 Отлив из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием. Цвет см. 2023-ПС-2-5-АР.1 ( 30).

5 Элементы отделки оконных проемов в помещениях показаны условно и выполняются собственником.

6 Крепление, габариты и шаг анкерных пластин определяются по отдельному проекту на оконные и балконные блоки, выполняемому

специализированной    подрядной организацией.

7 Крепление витражей выполнить по проекту специализированной организации.

  Приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков и витражей - не менее Rпро = 0,74 м2 оС/Вт.

8 Штукатурный фасад по утеплителю выполнен с применением теплоизоляции ТЕХНОФАС ОПТИМА или аналог

λ=0,04, Вт/(м·ºC), δ=150 мм.

9 Система вентилируемого фасада определяется по согласованию с Заказчиком, в узлах показана условно. Детальная проработка мест

крепления и установки фасадной системы выполняется по узлам фирмы изготовителя.
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Тип пола 16

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Тип пола 18

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

Оконный блок (показан условно)

Костыль оцинкованный

показан условно

Отлив из оцинкованного

листа 0,7 мм

Г24. Пароизоляционная лента

Анкерная пластина из оцинкованной

стали для крепления балконного блока

Перемычка

2023-ПС-2-5-АР.1

Тип 1.1

2023-ПС-2-5-АР.1(4)

М11. Штукатурка

М1. Кирпичная кладка

Г24. Пароизоляционная лента

Планка откоса

показан условно

Костыль

Показан условно

М8. Стальные композитные металлокасеты

Термовкладыш

2023-ПС-2-5-КЖ2.2

Термовкладыш

2023-ПС-2-5-КЖ2.2

У12. Минераловатный утеплитель

У12. Минераловатный утеплитель

М9. Монтажная пена

Планка откоса

показан условно

М8. Стальные композитные металлокасеты

М9. Монтажная пена

Отлив

из оцинкованной стали 0,7 мм

М23. Стяжка ЦПР М150

8060
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М9. Монтажная пена

30

У11. Минераловатный утеплитель

М13. Штукатурка по сетке
Опорный кронштейн

в составе витража

Опорный кронштейн

в составе витража

Тип 1.2

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

Тип пола 27

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)
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+55,345

+56,495

+56,740
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Тип пола 22

2023-ПС-2-5-АР.1 (36)

М3. СФТК 160 мм

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

Дверной блок

показан условно

М45. Профиль ПВХ

Г19. Герметик

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Г24. Пароизоляционная лента

У1. Минераловатный утеплительГ19. Герметик

М27. Уплотняющая прокладка

М26. Раствор ЦПР, М150

Г24. Пароизоляционная лента

Г19. Герметик

М9. Монтажная пена

Отлив из оцинкованной стали

Г10. Гидроизоляция Затирка поверхности, окраска

плиты атмосферостойкой краской

2023-ПС-2-5-АР.1 (30)

2023-ПС-2-5-АР.И

Г19. Герметик

С11. L  63х5

Ограждение технического балкона ОГ 14

2023-ПС-2-5-АР.И

см. ТТ п.2

см. ТТ п.3
У12. Минераловатный утеплитель

Термовкладыш

2023-ПС-2-5-КЖ2.2

10
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60
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М23. Стяжка ЦПР М150
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100

Фасонный элемент 4
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Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
15

Стороженко

Сокол Узлы 33, 34

18
92

30.09.25

30.09.25

Р

3
33

4
34

1 Перечень используемых материалов см.л.2

2 В самой нижней точке стяжки в обрамляющем стяжку уголке (С11) по месту выполнить отверстие  диаметром 12 мм для перетока

воды за ограждение на плоскость балконных отливов. Данное решение используется на время отсутствия финишного слоя покрытия, 

выполняемого силами собственников.

3 Обмазочную гидроизоляцию ТAIKOR Elastic 300 Технониколь или аналог, завести на вертикальную и горизонтальную поверхность

открытых балконов на 300 мм, для вертикальных участков гидроизоляцию заколеровать в цвет отделки стен.

4 Детальная проработка узлов крепления оконных и балконных блоко выполняется по отдельному альбому технический решений.

5 Оконные и балконные блоки установить в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания

оконных блоков к стеновым проемам».

6 До монтажа металлических изделий, выполняемых в построечных условиях, необходимо огрунтовать ГФ-021 ГОСТ 25129-2020

за два раза и окрасить за 2 раза краской по металлу RAL 7016. При проведении сварочных работ и при повреждении защитного

покрытия, окраску восстановить на монтаже по проекту, в том числе для изделий заводского изготовления.

7 Перед изготовлением изделий провести контроль размеров ж.б. основания по месту.



⠀
30

0

100

⠀150

⠀200

+56,940
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М3. СФТК 160 мм

М1. Кирпичная кладка

Перфорация кладки

см .ТТ п.2

М26. Раствор ЦПР, М150

М12. Штукатурка

Костыль 1

2023-ПС-2-5-АР.И

Фасонный элемент 1
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К2. Тарельчатый анкер 210 мм

Стойка фахверка С-13

глубиной 250 шаг 520

Г23. Пленка

У5. Экструзионный пенополистирол

М30. Керамзитовый гравий

Г16. ЭПП

Г17. ЭКП

Тип кровли 1

2023-ПС-2-5-АР.1 (37)
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30

0

⠀
30

0

100

⠀150

⠀200

не
 м

ен
ее

 1
20

0

+60,650

+59,750

min 1,5%

min 3%

+57,600

+57,440

+59,550

М10. Бетонная плитка
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Г3. Профилированная мембрана

Г16. ЭПП два слоя

Г2. Праймер битумный

М24. Стяжка ЦПР армированная М150

М30. Керамзитовый гравий

У5. Экструзионный пенополистирол

С9. Профиль стальной 80х170х3

С8. Профиль

У11. Минераловатный утеплитель

М18. Полусухая стяжка

М43. Керамогранитная плитка

Г24. Пароизоляционная лента

Г19. Герметик

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

М3. СФТК 160 мм

К2. Тарельчатый анкер 210 мм

М45. Профиль ПВХ

М9. Монтажная пена

Г24. Пароизоляционная лента
М45. Профиль ПВХ

Г8. Гидроизоляционная паропроницаемая

лента/герметик

Г19. Герметик

М1. Кирпичная кладка

Г2. Праймер битумный
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Ж.б стена
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Г23. Пленка

У5. Экструзионный пенополистирол

М30. Керамзитовый гравий

М24. Стяжка ЦПР армированная М150

М26. Раствор ЦПР, М150

Стойка фахверка С-14

2023-ПС-2-5-АР.И

М12. Штукатурка
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1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Выполнить в кладке перфорацию  с заполнением Технониколь "Техновент Оптима" теплопроводностью λа=0,038 Вт/(м*К) или аналог

270х150(h), шаг 520 мм.
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Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)
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1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Выполнить в кладке перфорацию  с заполнением Технониколь "Техновент Оптима" теплопроводностью λа=0,038 Вт/(м*К) или аналог

270х150(h), шаг 520 мм.

3 Лестницу пожарную П1-1 крепить к плите через пластину на анкер-шпильку HILTI HST3 M8x115 или аналог.
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автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)
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1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Фасонные элементы из оцинкованной стали выполнить

с полимерным покрытием RAL 7016.



m
in

 3
00

А (20)

+59,550

+59,750

М1. Кирпичная кладка

Тип 1.15

2023-ПС-2-5-АР.1 (4)

М2. СФТК 110 мм

М9. Монтажная пена

Г19. Герметик

К3. Тарельчатый анкер 160 мм

30
⠀

5050
-1

00

12
5-

17
0

⠀
15

0

У5. Экструзионный пенополистирол

М30. Керамзитовый гравий

М24. Стяжка ЦПР армированная М150

Г16. ЭПП

Г17. ЭКП

Г3. Профилированная мембрана

Г2. Праймер битумный

250110

250 110

противопожарная   EI30

Стакан монтажный

см. 2023-ПС-2-5-ОВ2

+61,280

Г16. ЭПП

25
0

Г19. Герметик

Фасонный элемент 9

 50 170

2023-ПС-2-5-АР.И

С3. Рейка краевая

Покрытие НГ

М24. Стяжка ЦПР армированная М150

Г19. Герметик

М2. СФТК 110 мм

Тип кровли 1

2023-ПС-2-5-АР.1 (37)

⠀
20

0
15

0
40

-2
00

50

 300 ᅠ300

Листвоуловитель

⠀159
Г16. Пароизоляция

дополнительный слой

min 1,5%   min 3% 
min 1,5%   

min 3% 

У1. Минераловатный утеплитель

Г19. Герметик

Г17. ЭКП

Г16. ЭПП

дополнительный слой

У5. Экструзионный пенополистирол

М30. Керамзитовый гравий

Г22. Пароизоляция оклеечная

Уплотнительные кольца

для надставного элемента

Г23. Пленка

210

Г16. ЭПП

Саморез остроконечный 4,8х50

Саморез остроконечный 4,8х50Обжимной фланец

Водоприемная воронка

2023-ПС-2-5-ВК

Надставной элемент

водосточной воронки ( 2023-ПС-2-5-ВК)
К9. Обжимной фланец

Гильза ГОСТ 10704-91

Ø 159х3, ТТ п.2

См. 2023-ПС-2-5-КЖ2.2

М24. Стяжка ЦПР армированная М150

160 150

Кровельный аэратор

см. 2023-ПС-2-5-АР.1(14)

Керамзитовый гравий фр. 10-20мм

на 2/3 высоты аэратора

15
0

40
-2

00
50

Тип кровли 1

2023-ПС-2-5-АР.1(37)

Г6. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71

Г17. ЭКП

Г16. ЭПП

М30. Керамзитовый гравий

М24. Стяжка ЦПР армированная М150

У5. Экструзионный пенополистирол

Г22. Пароизоляция оклеечная

дополнительный слой
Г17. ЭКП

М30. Керамзитовый гравий

Г23. Пленка
вырезать отверстие

под аэратор

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

В
за

м
. и

нв
. №

Формат А3АФормат А3А

R

Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с
автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)
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1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Фасонные элементы из оцинкованной стали выполнить с полимерным покрытием RAL 7016.
3. Стяжку из цементно-песчаного раствора М150, армированную ( Поз.М24) выполнять с уклоном 1,5% начиная с  

минимальной толщины 50 мм от края плит всех шахт.
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автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства
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Тип пола 12
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1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Облицовку косоуров лестничной клетки см. 2023-ПС-2-5-АР.1.



Тип 2.1
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М3. СФТК 160 мм

У12. Минераловатный утеплитель

М8. Стальные композитные металлокасеты

К2. Тарельчатый анкер 210 мм
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Тип пола 16
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Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)
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22

Стороженко

Сокол Узлы 48, 49
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30.09.25

30.09.25
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1 Перечень используемых материалов см. лист 2.

2 Закрыть сэндвич панель  цементной плитой с последующей грунтовкой и окрашиванием по дизайн проекту  отделкой RAL 7016. 

3. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных и облицовочных материалов покрытий стен  на путях эвакуации  должны

отвечать требованиям табл. 28 ФЗ 123 для помещений зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 50 

метров, приняты согласно раздела ПБ.

3
49
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Разработал

Н.контроль

2023-ПС-2-5-АР.2

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с
автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 2 этап строительства

(блок-секция 4, блок-секция 5, блок-секция 6)

Блок-секция 5
23 

Лобаненко

Разработал Марченко

Сокол Узлы 50,51,52

18
93

30.09.25

30.09.25

30.09.25

Р

3
52

1 Козырёк 1 изготавливается и устанавливается специализированной организацией.

2 Закалённое прозрачное стекло триплекс с обработанной кромкой 10+10.
3 Металлические элементы очистить от ржавчины, обезжирить и окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ25129-2020 и эмалью ПФ-115 

ГОСТ 6465-2023 в два слоя. Общая толщина покрытия 80 мкм по каталогу RAL 7016.
4 Сварку выполнять электродами Э50 ГОСТ 9467-75.

5 Смонтировать кронштейны К-2.1, К-3.1 для ограждения ОГ 28 до монтажа утеплителя и навесного фасада. В проекте навесного
фасада учесть привязки Кронштейнов К-2.1, К-3.1. После монтажа фасада приварить ОГ28 по ГОСТ 5264-80-Н1 к кронтшейнам К-2.1, 

К-3.1. Пластину -6х150 ГОСТ 19903-2015 крепить к стене на Анкерные болты с шестигранной головкой 8х60  в кол. 24 шт.
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