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Общие данные

Р

СП-02-22-АР1.5

Каракуц

Многоквартирный многоэтажный жилой дом с встроенно-пристроенными объектами
обслуживания жилой застройки, встроенно-пристроенной автостоянкой по ул.

Попова в Ленинском районе г. Новосибирска. I, II, III этапы строительства
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но
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Лист

1

2

3

Наименование

Общие данные

Лифты Л1.1-Л4.1. Фрагменты планов. Данные для заказа
оборудования

Лифты Л1.1-Л4.1. Разрезы

Примечание

Ведомость комплектов чертежей марки АР

Обозначение Наименование Примечание

СП-02-22-АР1.1

СП-02-22-АР1.2

СП-02-22-АР1.3

СП-02-22-АР1.4

СП-02-22-АР1.5

СП-02-22-АР1.6

Блок-секция 1. Фасады

Блок-секция 1. Полы

Блок-секция 1. Отделка

Блок-секция 1. Лифты, подъемники

Блок-секция 1. Узлы и детали

СП-02-22-АР1.7 Блок-секция 1. Альбом изделий

СП-02-22-АР2.1

СП-02-22-АР2.2

СП-02-22-АР2.3

СП-02-22-АР2.4

СП-02-22-АР2.5

СП-02-22-АР2.6

Блок-секция 2. Основные архитектурные решения

Блок-секция 2. Фасады

Блок-секция 2. Полы

Блок-секция 2. Отделка

Блок-секция 2. Лифты, подъемники

Блок-секция 2. Узлы и детали

СП-02-22-АР2.7 Блок-секция 2. Альбом изделий

СП-02-22-АР3.1 ООЖЗ. Основные архитектурные решения

СП-02-22-АР3.6 ООЖЗ. Узлы и детали

СП-02-22-АР3.7 ООЖЗ. Альбом изделий

Блок-секция 1. Основные архитектурные решения

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта - АР1.5 Ведомость комплектов чертежей марки АР

I, II этап - блок-секция 1 с автостоянкой

Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным
техническим условиям, требованиям действующих сводов правил, стандартов и
техническим регламентам, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, а также в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ  «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».

    ГАП    В. В. Каракуц

1 Общие указания к чертежам раздела АР, в том числе - по устройству кирпичной кладки, см. комплект марки - СП-02-22-
АР1.1 (Основные архитектурные решения).

1.1 Ведомость ссылочных документов см. комплект СП-02-22-АР1.1 (Основные архитектурные решения).

2 Размеры железобетонных конструкций на чертежах данного комплекта не указаны. Указанные размеры и (или) отметки
даны для справки. Железобетонные конструкции см. чертежи комплектов марки КЖ.

3 Отверстия под вызывные панели и / или табло индикации движения кабины не показаны. Все отверстия выполнить по
месту после выбора поставщика оборудования и получения от него строительного задания. Выбор фирмы-поставщика
оборудования выполняется Заказчиком.

4 Конфигурация кабин пассажирских лифтов должна позволять их использование маломобильными группами населения:
- кабины лифтов должны быть оборудованы специальным поручнем, расположенным на высоте 900 (±25 мм) от уровня
пола кабины лифта, облегчающим пользователю доступ в кабину и к устройствам управления;
- горизонтальное и вертикальное расстояния между порогами кабины и этажной площадки должно обеспечивать
безопасный въезд в кабину и выезд из кабины пользователя в кресле-коляске, что составляет не более ±14 мм;
- конструкция и размещение устройств управления и сигнализации (световой и звуковой) в кабинах лифтов и на этажных
площадках должны обеспечивать безопасность и доступность лифтов для инвалидов и других маломобильных групп
населения в соответстветствии с  требованиям ГОСТ Р 33652-2019 «Лифты. Специальные требования безопасности и
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» и Технического регламента о безопасности лифтов.

5 Перед оформлением заказа на поставку оборудования необходимо уточнить фактические данные по строительной части
непосредственно на стройплощадке.

6 При устройстве лифтовой шахты обеспечить выполнение требований п. 5.2.5 ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие
требования безопасности к устройству и установке".

7 В случае выявления непредвиденных работ и решений при выполнении работ по чертежам данной марки, подрядчик
обязан поставить в известность представителя технического надзора Заказчика и уведомить проектную организацию -
разработчика проекта.
Для контроля качества строительно-монтажных работ при строительстве генподрядчиком следует предоставить акты на
скрытые работы.
Акты на скрытые работы составлять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительства".

8 Все работы должны выполняться по согласованному с Заказчиком и утвержденному проекту производства работ.

9 Характеристики элементов, не оговоренные в чертежах данного комплекта, принимаются подрядной строительной
организацией по отдельному согласованию с Заказчиком.

10 Станции управления разместить на уровне верхней остановки, расположение уточнить после выбора поставщика
оборудования, получения от него строительного задания и с учетом дизайн проекта интерьеров. Выбор фирмы-поставщика
оборудования выполняется Заказчиком.

11 Остальные указания см. на листах. Холомьева
Засыпкин
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Фрагмент плана 1 этажа

Назначение здания, где установлен лифт

Место установки лифта

Характеристика№
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Назначение лифта3

Грузоподъемность

Высота подъема кабины лифта, м

Уровень (отметка) чистого пола нижней остановки

Уровень (отметка) чистого пола основного
посадочного этажа

Уровень (отметка) чистого пола верхней остановки

Число остановок кабины лифта

Высота верхнего этажа (от ур.ч.п. верхней остановки до
низа перекрытия шахты - в чистоте), мм

Наличие машинного помещения

Материал стен шахты

Глубина приямка, мм
(относительная отметка уровня пола приямка)

Тип дверей лифта

Габариты дверного проема в шахте (Ш x В) в чистоте, мм

Требования к дверям шахты лифта

Габариты дверного проема кабины лифта (Ш x В), мм

Требования к дверям кабины лифта

Требуется ли выход в противоположные стороны

Характеристика кабины лифта

Внутренние размеры кабины лифта (Ш x Г x В), мм

Тип кабины лифта

Номинальная скорость движения лифта, м/сек

Напряжение питания

Выходная мощность двигателя при номинальной нагрузке, кВт

Номинальный ток цепи, А

Габариты шахты в плане (Ш x Г), мм

Лифт Л1.1

28

800 x 2 100

1,75*

900 x 2 100

380 В, 50* Гц

11,5*

27,5*

Лифт Л2.1 Лифт Л3.1

Работа в группе

центральное открывание

Лифт Л4.1

-4,100

+0,000

+90,000

32

4 500

нет

94,1

внутри здания

1 100 x 2 200 1 000 x 2 200

2 040 x 2 650 1 650 x 1 880

1 500 (-5,600)

непроходная

жилое

комбинированный:
монолитный ж.б. + кирпичная кладка

EI60

глухие

нет

глубокая

в группе из 2-х лифтов в группе из 2-х лифтов

пассажирский,
режим "ППП"

обычный
пассажирский

Q = 1 000 кг Q = 630 кг

1 100 x 2 100 x 2 300 1 100 x 1 400 x 2 300

телескопическое
открывание

да, на отметке
±0,000

проходная

I, II этап - блок-секция 1 с автостоянкой

Данные для заказа оборудования

1 Общие указания см. лист общих данных.
2 Данный лист см совместно с листом 16, 17, 19 СП-02-22-АР1.1.
3 Разрезы Л1-Л1, Л2-Л2 см на листе 3 .
4 Данные, отмеченные знаком *, уточнить после выбора поставщика оборудования и
получения от него строительного задания. Выбор фирмы-поставщика оборудования
выполняется Заказчиком.
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Каракуц

Многоквартирный многоэтажный жилой дом с встроенно-пристроенными объектами
обслуживания жилой застройки, встроенно-пристроенной автостоянкой по ул.
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I, II этап - блок-секция 1 с автостоянкой

1 Общие указания см. лист общих данных.
2 Данный лист см совместно с листом 16, 17, 19 СП-02-22-АР1.1.
3 Данные для заказа оборудования см лист 2.
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